General / Obecné

Cislo smlouvy zhotovitele: 76 0102 28039 5 975

Smilouva o dilo

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpist

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel:
Sidlo:

IC:

DIC:

Zastupce obce a kontaktni osoba
ve vécech smluvnich:

a technickych
Telefon:

E-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Zhotovitel:
Zapis v obchodnim rejstfiku:
Sidlo:

v

IC:

Statutdrni zastupce/osoba opravnéna za zhotovitele
jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

Stavbyvedouci zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

Obec Horka nad Moravou

nam. Osvobozeni 16/46, 783 35 Horka nad Moravou
00298948

CZ00298948

Mgr. Ludék Tichy, starosta

Marek Daj¢; SAFETY PRO s.r.o.
+420734 111871
dajc@safetypro.cz

Ceska Spofitelna, a.s.

1801733399/0800

Skanska a.s.

spis. zn.: B15904 vedena Méstskym soudem v Praze
Kfizikova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlin

26271303

Ing. Lukas Kolacek, oblastni manazer
Ing. Zdenék Luza, hlavni stavbyvedouci
osoby jednajici na zakladé plné moci

+420 737 257 308
lukas.kolacek@skanska.cz

ING Bank

1000570366/3500

Ing. Zdenék Luza, hlavni stavbyvedouci

737 257 043

zdenek.luza@skanska.cz

Ing. Stanislav Dohnal, stavbyvedouci, 737 257 013

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén k ¢innostem, které jsou predmétem plnéni této smlouvy.
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Clanek 2
Predmét smlouvy, popis dila

1. Predmétem této smlouvy je provedeni vefejné zakazky , Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben” (dale

jen ,dilo“).

Dilo bude realizovdno v souladu se zadavaci dokumentaci a projektovou dokumentaci, zpracovanou Ing.
Lindou Smitalovou. Projektovd dokumentace byla prfedana zhotoviteli vramci zadavaciho fizeni
»Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben”. Zhotovitel provede prace a dodavky specifikované a ocenéné
v polozkovém rozpoctu — priloha €. 2, ktery predloZil zhotovitel v zadavacim fizeni ve své nabidce. Dale
bude dilo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebnim povolenim, pravnimi a technickymi poZadavky
platnymi v dobé podpisu smlouvy a v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Soucasti predmétu dila je poskytnuti soucinnosti k vyfizeni kolaudaéniho souhlasu.

Veskeré materidly a postupy pouzité pti plnéni dila musi spliovat pozadavky obecné zavaznych pravnich
predpist a Ceskych technickych norem, a to i v pfipadé, Ze by to znamenalo odchylku od projektové
dokumentace. Timto ujednanim neni nikterak dotéen zavazek dle €l. 2 odst. 7 této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré podminky
nezbytné k realizaci dila, a to dle obecné zavaznych pravnich predpist a podminek objednatele, jakoZto
zadavatele verejné zakazky, v jejimZ rdmci se tato smlouva o dilo uzavira.

Zhotovitel potvrzuje, Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje, ze bez pisemného souhlasu objednatele neprovede dilo odchylné od projektové
dokumentace, této smlouvy a pravnich predpist. V opacném pripadé nema narok na zaplaceni ceny dila a
odpovida za vzniklou Skodu.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu
podle smlouvy a podminek dohodnutych ve smlouvé.

Soucdsti zhotoveni stavby je i vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Dokumentace

skutecného provedeni stavby bude predana objednateli ve tfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé

a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

- Do projektové dokumentace pro provadéni stavby budou zietelné vyznaceny vsechny zmény, k
nimZ doslo v pribéhu zhotoveni dila.

- Ty casti projektové dokumentace pro provadéni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym zménam,
budou oznaceny napisem , beze zmén“,

- Kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatfen jménem a pfijmenim osoby,
ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele

- U vykres( obsahujicich zménu proti projektu pro provadéni stavby bude pfriloZzen i doklad, ze
kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji souhlasné
stanovisko.

Osoba stavbyvedouciho, uvedend v této smlouvé, mlze byt ménéna pouze po pisemném souhlasu
objednatele.

Technicky dozor investora zajisti objednatel. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét dodavatel ani
osoba s nim propojena. Zhotovitel poskytne nezbytnou soucinnost pro vykon kontroly technického dozoru.
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Zhotovitel poskytne také nezbytnou soucinnost pro vykon kontroly autorského dozoru.

Rozsah smlouvy je vymezen mimo polozkovy rozpocet a projektovou dokumentaci i témito povinnymi

¢innostmi zhotovitele:

e zajisténi vytyceni veSkerych inZenyrskych siti, odpovédnost za jejich neporuseni béhem vystavby a
zpétné predani jejich spravclim;

e zajisténi vSech nezbytnych prlzkum( nutnych pro radné provadéni a dokonceni dila;

e veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku zajisténim
pfipadného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba, premistovani a odstranéni;

e  zajiSténi atest a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobkl k datu predani a prevzeti dila (i dle
zédkona ¢. 22/1997 Sh. — prohlaseni o shodé);

e zajité&ni viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pfipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila;

e  zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inZenyrské sité;

e odvoz a uloZeni prebyte¢ného vykopku na skladku (obdobné se tyka vybouranych hmot a stavebni suti)
véetné poplatku za uskladnéni;

e uvedeni vsech povrchll dotéenych stavbou do plvodniho stavu;

e vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadienimi ozndmit zahajeni stavebnich praci napt. spravcim siti
apod.;

e respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby;

e vedeni pribéziné evidence odpadu vzniklych pfi stavebni ¢innosti;

e predloZeni doklad(l o nezavadném zneskodnovani odpad;

Clanek 3
Doba a misto pInéni

Termin realizace dila
1) Termin zahajeni: Stavebni prace budou zahajeny na zédkladé pisemné vyzvy zadavatele. Uchazec je
povinen prevzit stavenisté do 7 kalendarnich dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy k prevzeti.
2) Termin ukonceni: Do 180 dnli od prevzeti stavenisté. Za den zahajeni plnéni zakazky je povaZzovan
den, kdy dojde k protokoldrnimu predani stavenisté.

Misto plnéni: Obec Horka nad Moravou, Olomoucky kraj. Misto plnéni verejné zakdzky je blize
specifikovano v projektové dokumentaci.

Bézné klimatické podminky ¢i povétrnosti vlivy v pribéhu provadéni dila nemaji vliv na prodlouzeni terminu
plnéni zhotovitele.

Jestlize ma objednatel pochybnost o moZnosti zhotovitele dodrzet terminy a Ihity sjednané ve smlouvg, je
zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu po obdrzeni pokynu objednatele a na své naklady zvysit stav
pracovnikl, mechanizace apod., pokud neprokaze, Zze pochybnosti objednatele jsou nepodloZené.

Objednatel se zavazuje zhotovitelem radné provedené dilo prevzit i pfed terminem pro ukonceni realizace

dila, na zdkladé pisemné vyzvy a zapisu zhotovitele ve stavebnim deniku, u¢inénym nejméné 4 dny pred
prevzetim dila, pricemz platebni podminky, véetné termin plateb zUstavaji nezménéné.

Clanek 4
Cena za Dilo

Cena za dilo je obéma smluvnimi stranami dohodnuta ve vysi:
Cena za dilo celkem bez DPH 4 649 522,70,- K¢
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(slovy: Ctyti miliony Sest set Ctyficet devét tisic pét set dvacet dva korun ¢eskych sedmdesat haléil)
Vyse DPH (21%) 976 399,77,- K¢
Cena za dilo celkem vcetné DPH 5625922,47,- K¢

Cena je stanovena jako nejvysSe pfipustna. Zhotovitel prebira nebezpeci zmény okolnosti v ramci svého
podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit Zadna prdva souvisejici s navySenym smluvni ceny, a to z
dlvodU na kterékoliv strané nebo i z dlivod( objektivnich.

Podkladem pro stanoveni ceny je zhotovitelem ocenény polozkovy rozpocet — priloha €. 2.

Zhotovitel je zodpovédny za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
danovymi predpisy.

Zména ceny v dusledku vicepraci ¢i ménépraci bude provedena na zakladé vzidjemné dohody obou
smluvnich stran zplsobem a formou v souladu s pfislusnym ustanovenim této smlouvy.

PFipustné jsou jen viceprace (dodatec¢né prace, dodavky a/nebo sluzby), které mohou byt uplatnény pouze
v pfipadech, kdy se jednd o objektivni, vécné spravné a nepredvidatelné naklady, nutné pro realizaci dila a
tedy k naplnéni cili a parametrl projektu. Zhotovitel je povinen pred tim uplatnit postup dle § 2594 nebo
§ 2627 zakona ¢. 89/2012, obcéansky zakonik, tj. ze pokud p¥i realizaci dila bez zbyteéného odkladu
neupozorni objednatele na nevhodnou povahu jeho pokyn( k provedeni dila, nebo zjisti-li zhotovitel pfi
provadéni dila skryté prekazky a nespini vici objednateli svou zakonnou oznamovaci povinnost, pak
objednatel neni povinen uhradit zhotoviteli provedené viceprace z titulu bezdiivodného obohaceni.

Dojde-li pfirealizaci dila k vyskytu vySe uvedenych vicepraci nutnych k dokonceni stavby, zpracuje zhotovitel
presny vykaz téchto praci a ocenéni praci v cendch polozkového rozpoctu a ostatni dle obecné znamych
sbornikd doporucenych cen (napt. oznaceni sbornikl URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahujici se k obdobi
realizace. Objednatel uhradi jen ty viceprace, které predem odsouhlasi a které budou objektivni, vécné
spravné a nepredvidatelné naklady nutné pro realizaci dila, a tedy k naplnéni cila a parametr( projektu.

Clanek 5
Platebni podminky

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohu.

Cena za dilo bude hrazena objednatelem na zakladé danovych dokladd (faktur) vystavenych meésicné
zhotovitelem dle skutecné provedenych Cinnosti na zakladé objednatelem schvaleného soupisu ¢innosti.
Datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusSného mésice.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu skutecné provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze provedené prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele vystavena na prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
takovou fakturu bez dalSiho vratit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popf. zrusit a vystavit fakturu
novou, kterd bude obsahovat jen prace objednatelem odsouhlasené. V tomto pripadé zhotovitel neni
opravnén uplatriovat Zadné majetkové sankce, vyplyvajici z penézniho dluhu objednatele.

V ptipadé, Ze zhotovitel vystavi fakturu v nespravné vysi, nebo nelplnou, ma objednatel pravo tuto fakturu

ve lhaté splatnosti vratit, pficemz je povinen uvést dlvod jejiho vraceni. Okamzikem vraceni faktury —
danového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-dafiového dokladu prerusuje
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Danovy doklad bude vystaven do péti kalendarnich dni po odsouhlaseni soupisu provedenych praci,
nejpozdéji vsak do patnacti dnli od data uskutecnéni zdanitelného plnéni v souladu se zakonem o DPH. V
pripadé nedodrzeni |hiity pro vystaveni danového dokladu zhotovitel odpovida objednateli za Skodu,
zejména za urok z prodleni vyméreny financnim uradem v souvislosti s odvodem DPH.

Doba splatnosti dariového dokladu (faktury) je 30 dnd ode dne doruéeni objednateli.

Darovy doklad (faktura) musi dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisli obsahovat naleZitosti dle ustanoveni § 28 odst. 2 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty.

Bude-li danovy doklad (faktura) obsahovat nespravné nebo neuplné udaje a ndleZitosti, je objednatel
oprdvnén do data splatnosti danovy doklad (fakturu) vratit zhotoviteli. Po opravé danového dokladu
(faktury) predloZi zhotovitel objednateli novy danovy doklad (fakturu) se splatnosti uvedenou v odst. 5.
tohoto ¢lanku. Rovnéz tak zjisti-li objednatel pfed uhradou danového dokladu (faktury) u provedenych praci
vady, je opravnén zhotoviteli dafiovy doklad (fakturu) vratit. Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku
odpovédnosti zhotovitele za vadu pfedloZi zhotovitel objednateli novy danovy doklad (fakturu) se splatnosti
uvedenou v odst. 6. tohoto ¢lanku.

Prilohou kazdého darového dokladu (faktury) bude soupis provedenych praci a dodavek odsouhlasenych
vzdy technickym dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je danovy doklad (faktura) neupliny.

Danové doklady budou oznaceny spolufinancovdnim z Integrovaného regiondlniho operacniho programu v
ramci 35. vyzvy IROP — Infrastruktura pro cyklistickou dopravu—SC 6.1 (MRR) a registracnim Cislem projektu
CZ.06.06.01/00/22_035/0002206.

Objednatel prohlasuje, Ze se jedna o plnéni uréené vyhradné k uskutecrovani plsobnosti v oblasti verejné
spravy, pri niz se mésto nepovazuje za osobu povinnou k dani z pfidané hodnoty. Z uvedeného divodu se
nepouZije rezim preneseni daflové povinnosti, objednatel tedy vystupuje jako neplatce dané z pfidané
hodnoty.

Clanek 6
Predani mista plnéni, kontrola,
predani a prevzeti dokonceného dila, zarizeni stavenisté

Zahajeni provadéni dila bude predchazet predani mista plnéni, toto bude stvrzeno pfeddvacim protokolem
podepsanym obéma smluvnimi stranami. Objednatel se zavazuje ptredat stavenisté zhotoviteli nejpozdéji
do 1. 7. 2023, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Pfedani a prevzeti dokonéeného dila potvrdi objednatel a zhotovitel zavérecnym protokolem o pfedani a
prevzeti dila. Protokol potizuje objednatel a musi obsahovat prohldseni o prevzeti nebo neprevzeti dila a
soupis pripadnych vad a nedodélk(l. Predani a prevzeti dila se uskuteéni v misté stavby za Gcasti zhotovitele,
objednatele, osoby vykonavajici technicky dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se
zavazuje Uplné vyklidit stavenisté do 5 dnl od predani dila objednateli.

Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Zhotovitel je povinen objednateli
kontrolu dila umoznit a poskytnout objednateli pfi kontrole soucinnost.

Ohledné casti dila, které maji byt dalSim postupem praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zapisu do deniku a soucasné e-mailem osobé
vykondvajici technicky dozor investora a objednateli, nejméné vsak 4 dny predem. Pfi kontrole zakryvanych
praci je objednatel opravnén zadat predloZeni nezbytnych atestl a protokoll o provedenych zkouskach.
Poruseni téchto povinnosti zhotovitele zaklada narok objednatele pozadovat odkryti dotéené Casti dila na
naklady zhotovitele.
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Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavebni denik, a to ode dne prevzeti mista
plnéni do doby predani radné provedeného dila bez vad a nedodélk(l. Do stavebniho deniku zapisuje
zhotovitel zaznamy o pracich a sluzbdch, které provadi pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebniho
deniku zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje o misté
a ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek (¢asovych, vécnych) provadénych praci.
Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat, k zapisim zhotovitele
pfipojovat své stanovisko a provadét do stavebniho deniku zapisy, zejména co se tyce Ih(t pro plnéni dila
nebo upozorfiovat na vady. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel do stavebniho
deniku, musi k tomuto zapisu pripojit stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd. Po uplynuti této Ihity se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi. Zhotovitel pfedlozi stavebni denik objednateli ke kontrole na
adrese jeho sidla nejméné 1 x za 7 dni.

Zhotovitel odpovida za to, Ze veSkera dodana zafizeni a materialy, které jsou predmétem plnéni dle
smlouvy, pfipadné budou s objednatelem ddle dohodnuty, budou nové a dosud nepouzité. Zhotovitel
pouzije pro dilo jen vyrobky a materidly, které maji takové vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence
dila byla pti b&7né Gdribé zarucena platnymi piedpisy, technickymi normami a zdkony CR, poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi, Zivotniho
prostiedi, plynulost pti béZném provozu a bezpecnost pti uzivani.

s e

vyzvani objednatele bez zbytecného odkladu napravit. Timto neni dotéeno prdvo objednatele na pfipadnou
nahradu Skody vzniklou v disledku vadné provadénych praci. Objednatel je opravnén pozadovat vyménu
vadného, nespravného, nefunkéniho, poskozeného ¢i jinak zavadného prvku za novy a bezvadny kdykoliv
v prubéhu realizace dila, kdy zjisti, Ze zhotovitel takovy zavadny prvek v objektu umistil nebo hodla umistit.
Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu pozadavek objednatele splnit.

V hranicich stavenisté zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pti praci (BOZP) a pozarni
ochranu (PO) svych pracovnikd a pracovnikli svych poddodavatelll a rovnéz za dodrzovani prislusnych
pravnich predpisu.

Smluvni strany se dohodly na pofradani kontrolnich dn(. Kontrolni dny budou organizovany minimalné
1 x za 7 dni, se zamérenim na kontrolu kvality a vécného i ¢asového postupu provadéni praci. Objednatel
je vsak opravnén dle potreby nafidit konani kontrolnich dnl i castéji, bude-li to s ohledem na povahu
realizace dila povaZovat za potrebné. Naklady Ucasti na kontrolnich dnech nese kazdy ucastnik samostatné.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potifebami, dokumentaci predanou
objednatelem a s poZadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni stavenisté podminky
pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné cinnost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméreném rozsahu. Lhdta pro
odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je 5 dnii od data pfedani a prevzeti dila.

Clanek 7
Sankce za poruseni smlouvy

V pfipadé prodleni zhotovitele se zhotovenim dila je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé zavinéného prodleni objednatele se zaplacenim fadné vystavené faktury, je zhotovitel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z dluzné castky bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ¢i nedodélku z prejimaciho fizeni dila se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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V pripadé prodleni zhotovitele se zahdjenim odstranovani vady dila v zarucni dobé se sjednava smluvni
pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdy pripad.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 10 pracovnich dnti od jejiho nahlaseni a havarie
do 24 hodin od jejiho nahlaseni, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady nebo havdrie tfeti osobu
na naklady zhotovitele. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvni pokutu ve
vySi 10.000,- K¢ za kazdy takovy pripad. Zhotovitel je povinen tyto naklady a smluvni pokuty uhradit do 30
dnl od jejich vyuctovani obdrzeného od objednatele.

Zaplacenim smluvni pokuty neni omezeno pravo na ndhradu Skody.

Na vli smluvnich stran je uplatnéni smluvnich pokut a jejich vymahani.

Clanek 8
Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a ddle odpovida za vady dila zjisténé v zarucni
dobé. Zarucni In(ita za dilo je stanovena v délce 60 mésicl. Zarucni IhGta pro dodavky strojl, zafizeni a zbozi na
néz vyrobce tohoto zboZi vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce lh(ty poskytnuté vyrobcem,
nejméné vsak v délce 24 mésicl ode dne predani a prevzeti dila.

Odpovédnost za skodu se Fidi prislusnymi platnymi ustanovenimi zakona ¢.89/2012 Sb., obéansky zakonik, v
platném znéni, neni-li v této smlouvé sjednano jinak.

Reklamaci vad na dile uplatni objednatel pisemné s uvedenim, jak se vada projevuje s poZzadovanym terminem
odstranéni. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli vSechny informace potiebné pro zajiSténi opravy.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji vSak do 5 pracovnich
dnl od uplatnéni opravnéné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratSim technicky mozném
terminu, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnli od nastupu.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady do 30 kalendarnich dn(i od nastupu na odstranéni vady, nebo pokud nedojde
k jiné dohodé o terminu odstranéni vad, je objednatel oprdvnén, kromé uplatnéni smluvni pokuty, podle
vlastniho uvaZeni tyto prace provést sam, povéfit jejich provadénim jinou firmu nebo jejim prostfednictvim
zakoupit a vyménit vadnou ¢i neulplné funkéni ¢ast predmétu této smlouvy o dilo. Takto vzniklé, avsak
prokazatelné a obvyklé ndaklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti kalendarnich dnl od
doruceni faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dilo vSak nenese odpovédnost za pripadné vady praci, které
dle shora uvedeného textu této smlouvy zajistoval jiny zhotovitel.

Odstranéni reklamované vady bude potvrzeno zapisem, sepsanym zhotovitelem v soucinnosti s objednatelem.
V zavéru zapisu objednatel vyslovné uvede, zda odstranénou reklamovanou vadu prejima, nebo z jakych

dlvodu prevzit odmita.

Za odstranéné reklamované vady, zhotovitel prejima zaruku po dobu 60 mésic ode dne pisemného predani a
prevzeti reklamované vady, nejméné vsak do konce zarucni doby celého dila.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na jakost dodavek, a za provedeni praci.

Zhotovitel neodpovida za vady, které se projevi v prabéhu zarucni Ihaty, a byly zplsobeny Zivelnymi udalostmi
¢i vy$si moci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje platnou pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v minimalni vysi ceny dila véetné DPH dle ¢lanku 4, odst. 1. Zhotovitel je zavazuje
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udrzZovat ji v platnosti po celou dobu trvani této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou na vyzadani
objednateli bez zbyte¢ného odkladu predlozit.

Zhotovitel prohlasuje, zZe disponuje platnou pojistnou smlouvu na stavebné montdzni pojisténi v minimalni vysi
ceny dila v€etné DPH dle ¢lanku 4, odst. 1. Zhotovitel je zavazuje udrZzovat ji v platnosti po celou dobu trvani
této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou na vyzadani objednateli pfedlozit.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat v platnosti po celou dobu trvani této smlouvy certifikdty a ostatni
osvédceni/povéreni poZadované objednatelem v zadadvaci dokumentaci. Zhotovitel je povinen
certifikaty/osvédceni na vyZzadani objednateli bez zbytec¢ného odkladu predlozZit

Clanek 9
Poddodavatelé

Zhotovitel je opravnén jednotlivé casti dila provést pomoci poddodavatelll. Seznam vyznamnych
poddodavatell, které zhotovitel uved| ve své nabidce, tvofi p¥ilohu €. 3 smlouvy.

Za vysledek c¢innosti poddodavatell odpovida zhotovitel stejné, jako by je provedl sdm. Jakdkoli smluvni
Uprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nema Zadny vliv na prava a povinnosti zhotovitele podle
této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele ménit poddodavatele po celou dobu
realizace dila.

Clanek 10
Bankovni zaruky

Bankovni zaruka za radné provedeni dila kryje finan¢ni naroky objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢i smluvni
sankce, nahradu sSkody apod.), vzniklé objednateli z dlivodli poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se
fadného provedeni dila v predepsané kvalité a smluvené Ih(ité, které zhotovitel nesplinil ani po predchozi vyzvé
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zarucni listina bude platna po celou dobu provadéni dila plus dva mésice po terminu
pro dokonceni dila. Bude-li uzavien dodatek smlouvy prodluzujici IhGtu pro dokonceni dila pInéni, je zhotovitel
povinen platnost bankovni zaruky prodlouZit o dobu, o kterou je termin plnéni prodlouzen dodatkem smlouvy,
a to i opakované.

Vyse bankovni zaruky za fadné provedeni dila (garantovana ¢astka) se stanovuje ve vysi 5 % ze sjednané ceny
dila bez DPH a objednatel pozbyva narok na jeji uplatnéni dnem uspésného prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bankovni zaruka bude bezpodminecna, bez namitek, neodvolatelna a opakované
Cerpatelnd bez toho, aniz by banka zkoumala dlivody poZadovaného cerpani. V pfipadé, Ze bude bankovni
zaruka Cerpana a toto bude mit za nasledek zanik bankovni zaruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnuti dalsi
jistoty v podobé bankovni zaruky za podminek uvedenych v pfedchozich odstavcich.

Bankovni zaruku predloZi zhotovitel objednateli v originale listiny nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po terminu
zahajeni praci.

Vyplatu penéznich prostfedkl z bankovni zaruky mlze objednatel uplatnit jen v pfipadé neplnéni povinnosti

zhotovitele, na které byl objednatelem pisemné upozornén, a ani v poskytnuté pfimérené nahradni Ihité svij
zavazek nesplnil, nebo v pfipadé prokazané skody zplsobené zhotovitelem.
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O zameéru uziti penéznich prostiedk( z bankovni zaruky a o dlivodech tohoto poufiti (s oznacenim pfislusného
poruseni povinnosti zhotovitele) je objednatel povinen zhotovitele informovat 15 dnd predem.

Objednatel je po skonceni platnosti bankovni zaruky povinen vratit zarucni listinu zpét zhotoviteli do 14 dnl
ode dne skonceni jeji platnosti.

NepredlozZeni zarucni listiny zhotovitelem objednateli ani v dodatecné prfimérené Ihité je povazovano za
podstatné poruseni smlouvy, které opraviuje objednatele k odstoupeni od smlouvy

Clanek 11
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé:
a. podstatného poruseni smluvnich podminek
b. Ze zhotovitel nebude na dile provadét prace po dobu delsi nez 30 dn
c. jestlize zhotovitel nebude dilo provadét radné, a to ani po predchozi pisemné vyzvé objednatele
d. jestlize zhotovitel nebude pfi provadéni dila postupovat podle pokyn(i objednatele
e. zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila o vice nez 15 dn(
f. poruseni jakékoli povinnosti dle €l. 9. bodu 2. a 3,
g. poruseni jakékoli povinnosti dle ¢l. 8. bodu 11,

Zhotovitel ma pravo odstoupit od této smlouvy z divodu podstatného poruseni smluvnich podminek a
zavazkl objednatelem:
a. neplaceni faktur za provedené a prevzaté prace v dohodnutych terminech.

V pfipadé, Ze dojde z nékteré strany k odstoupeni od této smlouvy o dilo, ma zhotovitel pravo na tu cast
smluvni ceny, kterd odpovida rozsahu provedenych praci k okamziku odstoupeni od této smlouvy, pokud
tyto prace byly odsouhlaseny a prevzaty objednavatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo na docasné pozastaveni provadénych praci bez jakychkoliv sankci ze strany
zhotovitele, v tom pfipadé, Ze potifeba docasného pozastaveni praci vznikla v disledku okolnosti, které
objednatel jednajici s ndlezitou péci nemohl predvidat. V pfipadé docasného pozastaveni praci bude
prodlouzen termin dokonceni dila o dobu trvani docasné pozastavky. Trva-li preruseni praci déle nez dva
mésice nebo uplynula-li plivodné dohodnuta Ihlta k provedeni dila, mize zhotovitel od smlouvy odstoupit,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel uhradi zhotoviteli prokazatelné naklady vzniklé mu v
tomto obdobi jako dlsledek vsech nezbytné nutnych praci a dodavek, véetné praci a dodavek
zabezpecovacich

Objednatel si vyhrazuje pravo na Upravu pfedmétu dila (snizeni objemu zakazky), bez naroku na nahradu
Skody ani uslého zisku pro kteroukoliv smluvni stranu.

Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je tato smluvni strana
povinna ihned, bez zbyte¢ného odkladu, oznamit tuto skutecnost druhé smluvni strané a vyvolat jednani
zastupcl opravnénych ke zméné této smlouvy formou uzavreni pisemného dodatku k této smlouvé. Obé
smluvni strany budou k jednani pfistupovat se snahou o soucinnost vedouci k dokonceni dila.

Odstoupenim od této smlouvy kterékoliv ze smluvnich stran nezanika narok na zaplaceni smluvnich pokut
a uplatnéni nadhrady vzniklych skod.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran platné od této smlouvy, pak povinnosti smluvnich stran jsou
nasledujici:
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a. zhotovitel vyhotovi a objednateli preda soupis vSech provedenych praci, zhotovitel vyhotovi a
objednateli preda ocenéni praci, které byly fddné a bez vad do okamziku odstoupeni od této
smlouvy provedeny zplsobem, kterym je stanovena cena dila dle této smlouvy,

b. zhotovitel vypracuje a objednateli preda seznam uhrazenych plateb,

c. zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material ze stavenisté, pokud se strany nedohodnou
jinak,

d. zhotovitel pisemné vyzve objednatele k dil¢imu pFevzeti nedokonéeného dila a objednatel je
povinen do tfi dnli od obdrZzeni vyzvy zahdjit dil¢i pfeddvaci fizeni,

e. Uhrada vzajemnych narokl a pohledavek se fidi obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména
zdkonem ¢.89/2012 Sb., obcanskym zakonikem, nestanovi-li tato smlouva jinak.

pve

Clanek 12
Vyssi moc

V pfipadé okolnosti vy$si moci, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich stran provadéni dila podle
této smlouvy, prodluzuje se Ihita k dokonceni dila o dobu jejich nasledk.

Vy$si moc znamend uddlost nebo skutecnost, ktera je mimo kontrolu smluvnich stran, vznikla po uzavreni
smlouvy a to mimoradné, nepredpokladatelné a nezavisle na vili smluvnich stran a ktera nemohla byt pfi
uzavieni smlouvy pfedvidana.

Kazda ze smluvnich stran, ktera nemuze vzhledem k okolnostem vyssi moci plnit svoje smluvni podminky,
musi co nejdrive o téchto okolnostech uvédomit druhou smluvni stranu.

V pfipadé plsobeni vyssi moci se obé smluvni strany zavazuji uinit bez zbytecného odkladu potfebné kroky
k vyreSeni situace a k odstranéni jejich nasledkd. Nedospéji-li smluvni strany k dohodé, bude spor fesen u
obecného soudu mistné prislusného objednateli.

Clanek 13
Ujednani spolecna a zavérecna

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik., v platném znéni a
souvisejicimi predpisy platnymi v dobé uzavieni smlouvy.

Realizace dila je zavisla na pfidéleni dotace ze Integrovaného regionalniho operacniho programu v ramci
35. vyzvy IROP — Infrastruktura pro cyklistickou dopravu — SC 6.1 (MRR). Objednatel jako investor si v
zavislosti na pridéleni dotace vyhrazuje pravo zménit terminy zahdjeni a dokonceni dila. V pfipadé
jednostranné zmény plvodniho terminu zahajeni, ¢i dokonceni dila o vice neZ tfi mésice v zavislosti na
pridéleni dotace ze strany objednatele miZe zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. V pfipadé, Ze dotace nebude pridélena, ma objednatel pravo odstoupit od této smlouvy,
nejpozdéji vsak do dne zahdjeni praci na dile. Zhotovitel neni opravnén poZadovat nahradu skody, resp.
uslého zisku z divodu odstoupeni objednatele od smlouvy pro neptidéleni dotace k realizaci pfedmétu
plnéni této smlouvy. Oznameni o tom, Ze financni prostfedky nebyly objednateli poskytovatelem dotace
pridéleny, zasle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupenim od smlouvy bez zbytecného odkladu. Po
odstoupeni od smlouvy z tohoto titulu nebudou mit vici sobé smluvni strany Zadné naroky.

Tato smlouva nabyva platnosti a U¢innosti dnem jejiho uzavreni.
Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze ve formé pisemnych dodatk( ke smlouvé.

Tato smlouva se uzavird v elektronické podobé. Kazdd smluvni strana obdrii vyhotoveni smlouvy s
elektronickymi podpisy opravnénych zastupct obou smluvnich stran.
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Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato uzaviena smlouva, véetné jejich zmén a dodatk(, byla uverejnéna
na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v
platném znéni.
Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvy precetly, jejimu obsahu porozumély, tato je vyrazem jejich vile
projevené svobodné a vainé, na dukaz CehoZ prfipojuji nize osoby opravnéné jednat jménem nebo za
smluvni strany své vlastnorucni podpisy.
Clanek 13
Seznam priloh
NiZe uvedené pfilohy jsou nedilnou soucasti této smlouvy o dilo:
Pfiloha €. 1 - Kryci list nabidky
Pfiloha €. 2 - Polozkovy rozpocet
Ptiloha €. 3 - Seznam poddodavatel(
Pfiloha ¢. 4 — Casovy harmonogram plnéni
Objednatel: Zhotovitel:
V Horce nad Moravou dne V Olomouci dne
Mor. Ludék i Ing. Lukag ~ Bestrarsores
TIChy Da}urﬁ42023:06:19 v Date: 2023.06.14
09:27:10+0200 Kolacek PTG
Mgr. Ludék Tichy Ing. Lukas Kolacek
oblastni manazer
Starosta

.+, Digitally signed by
Ing. Zdenék Ing. Zdenék Luza

S Date: 2023.06.15
Luza 06:04:42 +02'00'

Ing. Zdenék Luza

hlavni stavbyvedouci
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Priloha ¢. 1

KRYCI LIST NABIDKY

,Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben“
Zjednodusena podlimitni zakazka na stavebni prace zadavana podle zakona ¢. 134/2016 Sb.

1. Zakladni identifikacni Gdaje

1.1. Zadavatel
Nazev: Obec Horka nad Moravou
Sidlo: nam. Osvobozeni 16/46, 783 35 Horka nad Moravou
Zastupce zadavatele: Mgr. Ludék Tichy, starosta
IC: 00298948
1.2. Dodavatel
Nazev: Skanska a.s.
Sidlo/misto podnikani: Kfizikova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlin
Spisova znacka v obchodnim rejstriku: B15904 vedena Méstskym soudem v Praze

Statutarni zastupce/osoba opravnéna za

Ing. Lukas Kolacek, oblastni manazer
Ing. Zdenék Luza, hlavni stavbyvedouci

dodavatele: osoby jednajici na zakladé plné moci

IC: 26271303

Tel.: C€Z2699004845

E-mail: lukas.jurnicek@skanska.cz

Kontaktni osoba ve vécech nabidky: Bc. Lukds Jurnicek, MPP, Vedouci tymu ptipravy,
Tel.: +420 601 052 958

E-mail: lukas.jurnicek@skanska.cz

2. Formular nabidkové ceny v K¢ ,,nejvyse pripustné”

Cena celkem bez
DPH

DPH
(sazba 21 %)

Cena celkem
Vcetné DPH

Celkova cena za dilo! 4 649 522,70

976 399,77

5625922,47

3. Opravnéna osoba za dodavatele jednat

Titul, jméno, pfijmeni: Ing. Lukas Kolacek
Funkce: oblastni manazer

i avnéné Digitally signed by Ing. Lukés
Podpis opravnéné osoby, Ing. Lukas Kolacek Digtaly signedbyIng. Lukdé
datum: Date: 2023.04.24 09:29:44 +02'00"
Titul, jméno, pfijmeni: Ing. Zdenék Luza
Funkce: hlavni stavbyvedouci
POdpiS Oprévnéné OSOby, In Zdenék Luia Eiqitallysigned by Ing. Zdenék

uza
atum: Date: 2023.04.24 09:58:10 +02'00"

dat 9.

1 Uvadi se absolutni hodnota celkové nabidkové ceny v eskych korunach.
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REKAPITULACE STAVBY
Kaéd: 2021007
Stavba: Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
KSO: CC-Cz:
Misto: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: IC: 00298948
Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 DIC:
Uchaze¢: IC: 26271303
Skanska a.s. DIC: CZ699004845
Projektant: IC: 74276361
Ing. Linda Smitalova — Atelis DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 4649 522,70
Sazba dané Zaklad dané VysSe dané
DPH zakladni 21,00% 4 649 522,70 976 399,77
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \' CZK 5625 922,47
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 2021007
Stavba: Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Misto: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 Projektant: Ei'“:mqa Smiaiova =
Uchaze¢: Skanska a.s. Zpracovatel:

Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoétt

ZPUSOBILE VYDAJE - Piimé vydaje na hlavni &ast
projektu
SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Pfimé vydaje
na hlavni ¢ast projektu

1
1"

SO 101.1 - Stezka pro chodce a cyklisty - hradi obec

Skrbern - Pfimé vydaje na hlavni ¢ast projektu
ZPUSOBILE VYDAJE - Pfimé vydaje na
doprovodnou ¢ast projektu

12

SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Pfimé vydaje
na doprovodnou ¢ast projektu

3 ZPUSOBILE VYDAJE - Nepfimé
31 Vedlejsi a ostatni naklady - nepfimé

21

32 SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Nepfimé

Strana 2 z 35

4 649 522,70

4 096 571,98

3912 862,34
183 709,64
65 292,47

65 292,47

487 658,25
136 880,40

350 777,85

5625 922,47

4 956 852,10

4 734 563,43
222 288,66
79 003,89
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General / Obecné

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:
1 - ZPUSOBILE VYDAJE - Pfimé vydaje na hlavni ¢ast projektu
Soupis:
11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Pfimé vydaje na hlavni ¢ast
projektu
KSO: CC-Cz:
Misto: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: IC: 00298948
Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 DIC:
Uchaze: IC: 26271303
Skanska a.s. DIC: CZ699004845
Projektant: IC: 74276361
Ing. Linda Smitalova — Atelis DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 3912 862,34
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 3912 862,34 21,00% 821 701,09
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CzZK 4734 563,43
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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General / Obecné

REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:

1 - ZPUSOBILE VYDAJE - Pfimé vydaje na hlavni ¢ast projektu
Soupis:

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Pfimé vydaje na hlavni ¢ast

projektu
Misto: Horka nad Moravou Datum:
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 Projektant:
Uchaze¢: Skanska a.s. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis

20. 10. 2022

Ing. Linda Smitalova
— Atelis

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 3912 862,34
HSV - Prace a dodavky HSV 3912 862,34

1 - Zemni prace 1424 804,65

2 - Zakladani 104 276,76

4 - Vodorovné konstrukce 10 927,91

5 - Komunikace pozemni 1682 292,44

8 - Trubni vedeni 59 660,80

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 568 034,43

997 - Pfesun suté 17 750,58

998 - Pfesun hmot 45 114,77
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SOUPIS PRACI

General / Obecné

Stavba:
Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:
1 - ZPUSOBILE VYDAJE - Pfimé vydaje na hlavni ¢ast projektu
Soupis:
11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Pfimé vydaje na hlavni ¢ast
projektu
Misto: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022
. . . Ing. Linda Smitalova
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 Projektant: %\telis
Uchaze¢: Skanska a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 3912 862,34
D HSV Prace a dodavky HSV 3912 862,34
D 1 Zemni prace 1424 804,65
1| K [111211101 Odstranéni kfovin a stromu praméru kmene do 100 m2 5,000 69,70 348,50|CS URS 2022 02
mm i s kofeny sklonu terénu do 1:5 ruéné
PP Odstranéni kfovin a strom( s odstranénim kofend ru¢né priméru kmene
do 100 mm jakékoliv plochy v roviné nebo ve svahu o sklonu do 1:5
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/111211101
wW "kéceni kefd" 5,0 5,000
Odstranéni porostu priméru kmene do 500 mm vysky
2 | K |1112123-R1 pfes 2:m s frézovanim pafezu v roviné nebo na svahu | -, 1 270,000 81,20 103 124,00
do 1:5, v€etné naloZeni a odvozu dfevni hmoty do 20
km
Odstranéni porosttl priméru kmene do 500 mm vysky pfes 2 m s
PP frézovanim pafezu v roviné nebo na svahu do 1:5, véetné naloZeni a
odvozu dievni hmoty do 20 km
wW "Kéaceni naletovych drevin v&. frézovani parezi"
wW 1150,0+120,0 1270,000
3| K 112155311 Stépkovan kefového porostu stfedn hustého s m2 5,000 14,70 73,50|CS URS 2022 02
nalozenim
PP Stépkovani s nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem do 20 km
kefového porostu stfedné hustého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/112155311
wW "kéceni kefd" 5,0 5,000
4 | K |113154255 Frézovani ziviéného kiytu l 200 mm pruh § pres 0.5do| 98,000 126,90 12 436,20|CS URS 2022 02
1 m pl pfes 500 do 1000 m2 s pfekazkami v trase
Frézovani Ziviéného podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravni
PP prostiedek plochy pfes 500 do 1 000 m2 s pfekazkami v trase pruhu
Sitky do 1 m, tloustky vrstvy 200 mm
Online PSC https;, iminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/113154255
w "Odstranéni penetraéniho makadamu tl. 12 cm"  38,0+60,0 98,000
5 | K [116951201 ;’;irj;’a zemin vapnem nebo smésnymi hydraulickymi | - 3 599,100 88,20 52 840,62|CS URS 2022 02
Uprava zemin vapnem nebo smé&snymi hydraulickymi pojivy za Géelem
PP zlep8eni mechanickych vlastnosti a zpracovatelnosti, bez dodavky
materialu u hrubych terénnich uprav, nasypl a zasypu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/116951201
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
W "Sanace zemni plané - stabilizace smésnym pojivem - 4%, do
hloubky 30 cm"
W "(v regionu stfedni Moravy snadno dostupné produkty SM30-
SM50-SM70)"
w "Vhodny typ a davkované mnozstvi je nutné stanovit na
zékladé laboratorné provedené receptury pfi realizaci stavby."
wW (1988,0+9,0)*0,30 599,100
‘ 6 ‘ M ‘58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vapna ‘ t ‘ 42,356 ‘ 5 162,00 218 641,67 |CS URS 2022 02
PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vapna
w "viz pol. 116951201"
w "4% = 70,70 kg / m3 v¢. ztratného"
w 599,10*70,70*0,001 42,356
7| K [121151123 ft‘:&‘:' ornice plochy pres 500 m2tl vrstvy do 200 mm |, 2 203,000 18,10 39 874,30|CS URS 2022 02
PP Sejmuti ornice strojné pfi souvislé ploSe pres 500 m2, tl. vrstvy do 200
mm
Online PSC https; ky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/121151123
w "dle pfilohy B.P6"
w "odhumusovani tl. 10 cm"
w 2203,0 2 203,000
W  odh Soucet 2 203,000
8 | K 121151126 Sejmuti omice plochy pfes 500 m2 tl vistvy pres 300 | 993,000 22,60 22 441,80/CS URS 2022 02
do 400 mm strojné
Sejmuti ornice strojné pfi souvislé ploSe pres 500 m2, tl. vrstvy pfes 300
PP
do 400 mm
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/121151126
wW "dle pfilohy B.P6"
w "odhumusovani tl. 40 cm"
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General / Obecné

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w 993,0 993,000
W odh2 Soucet 993,000
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a
9 | K 122252205 dalnice v horniné tfidy tézitelnosti | objem do 1000 m3 m3 649,000 95,50 61 979,50(CS URS 2022 02
strojné
PP Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a dalnice strojné v
horniné tfidy tézitelnosti | pfes 500 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/122252205
w "dle pfilohy B.P6"
w 561,0 561,000
wW "dodate¢ny vykop pro hloubkovou sanaci"
w 220,0*0,40 88,000
W odk Soucet 649,000
10| K |129001101 Piplatek za ztizeni odkopavky nebo prokopavky v m3 32,450 23,20 752,84|CS URS 2022 02
blizkosti inZenyrskych siti
PP Priplatek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti
podzemniho vedeni nebo vybusnin v horninach jakékoliv tfidy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/129001101
wW "podil 5%" odk*0,05 32,450
11| K 132251102 Hioubeni ryh nezapazenych $ do 800 mm v hornin m3 25,500 186,30 4750,65|CS URS 2022 02
tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 strojné
Hloubeni nezapazenych ryh Sifky do 800 mm strojné s urovnanim dna
PP do predepsaného profilu a spadu v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3
pres 20 do 50 m3
Online PSC https.//podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/132251102
wW "viz 101.1 Technicka zprava"
w "Vykop pro pfipojky od UV"
w 0,60*0,50*8,0 2,400
wW "vykop pro vsakovaci ryhu"
w 0,30%0,50*26,0 3,900
wW "viz 101.1 Technicka zprava"
w "vykop pro protikofenovou clonu”
w (6,0*0,80*1,0)*4 19,200
W _ hr Soucet 25,500
12| K [133251101 Hloubeni Sachet nezapazenych v hominé tridy m3 2,000 314,60 629,20|CS URS 2022 02
tézitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3
PP Hloubeni nezapazenych $achet strojné v horniné tfidy téZitelnosti |
skupiny 3 do 20 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/133251101
wW "viz 101.1 Technicka zprava"
wW "Vykop pro UV"
w 1,02 2,000
W h§ Soucet 2,000
13| K 133254101 Hloubgni éachet zapazenych v horniné tfidy tézZitelnosti m3 2,000 393,20 786,40|CS URS 2022 02
| skupiny 3 objem do 20 m3
Hloubeni zapaZenych Sachet strojné v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny
PP
3do20m3
Online PSC https:, iminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/133254101
w "viz 101.1 Technicka zprava"
w "vykop pro vyzvednuti geodetického bodu z hl. 2,0 m"
W h$z 1,0*1,0*2,0 2,000
‘ 14 ‘ K ‘151101101 rzn”ze’“ prilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hi do 2 ‘ m2 ‘ 8,000‘ 162,40 1299,20|CS URS 2022 02
PP Ztizeni paZeni a rozepreni stén ryh pro podzemni vedeni pfiloZné pro
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/151101101
w "viz 101.1 Technicka zprava"
w "vykop pro vyzvednuti geodetického bodu z hl. 2,0 m"
\\% 1,0*4*2,0 8,000
15| K 151101111 S:Z"r:”e”' prilozného pazeni a rozepfeni stényh hl |-, 8,000 81,20 649,60|CS URS 2022 02
Odstranéni paZeni a rozepieni stén ryh pro podzemni vedeni s uloZzenim
PP materidlu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu pfilozné, hloubky do 2
m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/151101111
wW "viz pol. zfizeni" 8,0 8,000
Vodorovné piremisténi pres 1 500 do 2000 m
16| K |162451106 vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1| m3 958,400 60,20 57 695,68|CS URS 2022 02
az3
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avSak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pres 1
500 do 2 000 m
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/162451106
A% "odvoz na mezideponii"
w "odvoz sejmuté zeminy" odh*0,10+0dh2*0,40 617,500
w "z4asyp zeminou - viz pol. 174151101" 2z 85,200
w Mezisoucet 702,700
A% "dovoz z mezideponie"
w "zasyp zeminou - viz pol. 174151101" zz 85,200
w "zemina pro humusovani - viz pol. 181351113" hum*0,10 170,500
w Mezisoucet 255,700
wW Soucet 958,400
Vodorovné premisténi pfes 4 000 do 5000 m
17| K |162651112 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 447,000 74,70 33 390,90|CS URS 2022 02
az3
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, av8ak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pies 4
000 do 5000 m
Online PSC https.//podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/162651112
W "odvoz pfebyteéné sejmuté zeminy po ohumusovani” 447,000

(odh*0,10+0dh2*0,40)-hum*0,10
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General / Obecné

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Vodorovné pfemisténi pfes 9 000 do 10000 m
18| K 162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1| m3 593,300 185,60 110 116,48 |CS URS 2022 02
az3
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avs$ak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pfes 9
000 do 10 000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/162751117
wW "vykopy - viz pol. 122252206" odk 649,000
wW "vykopy - viz pol. 132251101"  hr 25,500
wW "vykopy - viz pol. 133251101"  h§ 2,000
wW "vykopy - viz pol. 133254101"  hsz 2,000
w "zasyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz -85,200
VW  odv Soucet 593,300
19| K 167151111 Nakladani vykopku z hornin tfidy tezitelnosti | skupiny | 5 702,700 36,00 25297,20|CS URS 2022 02
1 az 3 pres 100 m3
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
PP strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny 1az 3
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/167151111
w "dovoz z mezideponie"
wW "zAasyp zeminou - viz pol. 174151101" 2z 85,200
w "zemina pro humusovani - viz pol. 181351113" hum*0,10 170,500
"odvoz pfebyteéné sejmuté zeminy po ohumusovani”
W (odh*0,10+0dh2*0,40)-hum*0,10 447,000
wW Soucet 702,700
20| K [171151103 Ulozeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypd m3 664,000 59,30 39 375,20|CS URS 2022 02
zhutnénych strojné
UloZeni sypanin do nasypu strojné s rozprostienim sypaniny ve vrstvach
PP a s hrubym urovnanim zhutnénych z hornin soudrznych jakékoliv tfidy
téZitelnosti
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171151103
wW "dle pfilohy B.P6"
wW "Nasyp (sanace) z betonového recyklatu fr. 0-90" 421,0 421,000
W  nas Mezisoucet 421,000
wW "Nasyp z lomového kamene fr. 0-300"  243,0 243,000
W  nas_lk Mezisoucet 243,000
wW Soucet 664,000
| 21| m [5898114R |recyKiat betonovy frakce 0/90 t | 926200 277,00 256 557,40 |
PP recyklat betonovy frakce 0/90
wW "viz pol. 171151103" nas*2,20 926,200
| 22| M [5834422R | kémen lomovy fr. 0-300 t | 534600 288,40 | 154 178,64
PP kamen lomovy fr. 0-300
wW "viz pol. 171151103" nas_|k*2,20 534,600
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklacni .
23| K |171201231 skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 1127,270 11,60 13 076,33 |CS URS 2022 02
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni skladce
PP (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadii pod
kédem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/171201231
wW "viz pol. 162751117" odv*1,90 1127,270
24| K 174151101 Zésyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektd sypaninou | 5 86,600 91,50 7923,90/CS URS 2022 02
se zhutnénim
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s ulozenim vykopku ve
PP vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto
vykopavkach
Online PSC https:, iminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/174151101
wW "dle ptilohy B.P6"
wW 64,0 64,000
w "zasyp vykopu po odstranéni geodetického bodu" 2,0 2,000
w "viz 101.1 Technicka zprava"
w "zasyp protikofenové clony"
w (6,0*0,80*1,0)*4 19,200
W zz Mezisoucet 85,200
w "Zasyp UV 8D fr. 0-8"
wW 0,70*2 1,400
w Soucet 86,600
| 25| M [58344121 stérkodrt frakce 0/8 t | 2,870 404,10 1159,77|CS URS 2022 02
PP Stérkodrt frakce 0/8
wW "viz pol. 174151101" 1,40*2,05 2,870
26| K |175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, m3 2,400 139,90 335,76|CS URS 2022 02
uloZzenou do 3 m
Obsypani potrubi strojné sypaninou z vhodnych tfidy tézitelnosti | a Il
PP skupiny 1 az 4 nebo materialem pfipravenym podél vykopu ve
vzdalenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a miru
zhutnéni bez prohozeni sypaniny
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/175151101
w "viz 101.1 Technicka zprava"
w "obsyp pfipojky PVC DN 150 §térkopiskem fr. 0-22 mm"
w 0,60*0,50*8,0 2,400
W  ob Soucet 2,400
| 27| m [58337303 |sterkopisek frakce 0/8 t | 4,920 512,70 2522,48|CS URS 2022 02
PP Stérkopisek frakce 0/8
wW "viz pol. 175151101"  0b*2,05 4,920
28| K |181152302 Uprava pléné pro silnice a dalnice v zafezech se m2 | 2195000 20,50 44997,50/CS URS 2022 02
zhutnénim
PP Uprava plané na stavbach silnic a dalnic strojné v zafezech mimo
skalnich se zhutnénim
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/181152302
wW "dle pfilohy B. P6"
wW 2195,0 2 195,000

Strana 7 z 35



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302

General / Obecné

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
29| K (181351113 Rozprostreni ornice tl vrstvy do 200 mm pl pres 500 m2 1705,000 12,20 20 801,00(/CS URS 2022 02
m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojné pfi souvislé ploSe pres 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181351113
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pricné fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
wW "Ohumusovani tl. 100 mm" 1705,0 1705,000
W hum Soucet 1705,000
30| K 181351115 Rozprostfeni omice tl vrstvy pes 250 do 300 mm pl m2 447,000 18,90 8448,30|CS URS 2022 02
pres 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné
PP Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojné pfi souvislé ploSe pres 500 m2, tl. vrstvy pfes 250 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181351115
"rozprostieni prebyte¢né sejmuté zeminy po ohumusovani"
w (odh*0,10+0dh2*0,40)-hum*0,10 447,000
31| K [181451131 Zalozeni parkového travniku vysevem pl pres 1000 m2| ., 1705,000 29,00 49 445,00|CS URS 2022 02
v roviné a ve svahu do 1:5
PP Zalozeni travniku na ptidé pfedem pfipravené plochy pies 1000 m2
vysevem vcetné utazeni parkového v roviné nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181451131
wW hum 1705,000
‘ 32 ‘ M ‘00572410 osivo smés travni parkova kg 42,625 197,20 8 405,65 |CS URS 2022 02
PP osivo smés travni parkova
w "spotfeba 25 g / m2"
wW hum*0,025 42,625
Stromy - dodavka a vysadba, véetné hloubeni jamy,
33| K |181-R-001 vymeny pady, odvozu prebytecné zeminy, poplatku, kus 4,000 8 352,00 33 408,00
hnojeni, mul€ovani, zalivky, kotveni ke kalim, fez po
vysadbé, péstebna péce
Stromy - dodavka a vysadba, v&etné hloubeni jamy, vymeény pudy,
PP odvozu pfebyte¢né zeminy, poplatku, hnojeni, mulGovani, zalivky,
kotveni ke kilim, fez po vysadbé, péstebna péce
wW "viz 101.1 Technicka zprava"
W 4,0 4,000
34| K 183106613 Ochrana stromu protikofenovou clonou v roving nebo | 24,000 377,00 9048,00|CS URS 2022 02
na svahu do 1:5 hl pfes 700 do 1000 mm
Instalace protikofenovych bariér do pfedem vyhloubené ryhy, véetné
PP zésypu a hutnéni v roviné nebo na svahu do 1:5, hloubky pfes 700 do
1000 mm
Online PSC https:, Iminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/183106613
wW "viz 101.1 Technicka zprava"
w "Protikorenova folie (360 g/m2, metraz 1,50 m)"
wW (6,0*1,0)*4 24,000
| 35| M [693110-R1 |protikorenové folie 360 g/m2 | m2 | 43,200 203,00 8 769,60
PP protikofenova folie 360 g/m2
wW "viz pol. 183106614"
wW "metraz 1,50 m"
wW ((6,0*1,50)*4)*1,20 43,200
36| K [185804312 Zaliti rostlin vodou plocha pres 20 m2 | m3 | 17,050 1127,50] 19 223,88|CS URS 2022 02
PP Zaliti rostlin vodou plochy zahonu jednotlivé pres 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/185804312
\%% "spotieba 10 |/ m2"
wW hum*10/1000 17,050
D 2 Zakladani 104 276,76
37| K 211531111 Vypln odvodriovacich Zeber nebo trativodd kamenivem | - 3 42,300 1137,50 48 116,25|CS URS 2022 02
hrubym drcenym frakce 16 az 63 mm
Vyplit kamenivem do ryh odvodriovacich Zeber nebo trativodu bez
PP zhutnéni, s ipravou povrchu vyplné kamenivem hrubym drcenym frakce
16 az 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/211531111
wW "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 VVzorové pficné fezy"
W "Zasyp vsakovaciho pera drcenym kamenivem fr. 16-22 mm" 38,400
0,60*0,50%128,0
w "Vsakovaci ryha na dné pfikopu vyplnéna drcenym 3900
kamenivem fr. 16-22" 0,30*0,50*26,0 ’
\A% Soucet 42,300
Ztizeni oplasténi Zzeber nebo trativodu geotextilii v ryze .
38| K |211971121 . - N m2 359,000 36,10 12 959,90|CS URS 2022 02
nebo zarezu sklonu pres 1:25do 2,5 m
Ztizeni oplasténi vypIné z geotextilie odvodriovacich Zeber nebo
PP trativodu v ryze nebo zafezu se sténami svislymi nebo Sikmymi o sklonu
pres 1:2 pfi rozvinuté Sitce oplasténi do 2,5 m
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/211971121
wW "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 VVzorové pficné fezy"
wW "Filtracni t'kar\a PP geqtextllle, CBR méné nez 2 kN, 200 g/m2 320,000
na obaleni zasypu trativodu" 2,50%128,0
W "Filtracni tkana PP geotextilie, CBR méné nez 2 kN, 200 g/m2 39000
pro obaleni vsakovaci ryhy" 1,560726,0 :
wW Soucet 359,000
‘ 39 ‘ M ‘693—.‘?—001 ‘ﬁltraéni tkana PP geotextilie, CBR>2 kN, 200 g/m2 ‘ m2 ‘ 430,800 ‘ 14,00 ‘ 6 031,20 ‘
PP filtraéni tkana PP geotextilie, CBR>2 kN, 200 g/m2
wW "viz pol. 211971121" 359,0*1,20 430,800
40 K [212572111 |Loze pro trativody ze Stérkopisku tfidgného | m3 2,560] 1179,30] 3019,01/CS URS 2022 02
PP LoZe pro trativody ze $térkopisku tfidéného
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/212572111
w "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pficné fezy"
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General / Obecné

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
w "Piskové loZe po drenaz tl. 5 cm" 0,020*128,0 2,560
41| K 212755218 Trativody z drerjaznlch trubek plastovych flexibilnich D m 128,000 266,80 34 150.40|CS URS 2022 02
200 mm bez loze
PP Trativody bez loZe z drenaznich trubek plastovych flexibilnich D 200 mm
Online PSC https;, ky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/212755218
w "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pficné fezy"
W "Trativod - perforovana trouba DN200"
w "celoperforovana trubka PE DN 200"
w 128,0 128,000
D 4 Vodorovné konstrukce 10 927,91
42| K 451317112 Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostredis |, 4,500 676,20 3042,90|CS URS 2022 02
mrazovymi cykly C 25/30 tl pfes 100 do 150 mm
PP Podklad pod dlazbu z betonu prostého pro prostfedi s mrazovymi cykly
tf. C 25/30 tl. pfes 100 do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/451317112
Poznémka k souboru cen:
1. Ceny nelze poutit pro beton pod dlazbu dna vyvaru; tento beton se
PSC oceriuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Zakladové pasy z betonu
prostého. 2. V cenéch jsou zapocteny i naklady na zvétSeni objemu
betonu zpisobené nerovnosti podloZi.
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pricné fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
W "Okamenovani - lomovy kédmen tl. 15 cm do bet. loZe tl. 15 cm
C20/25nXF3"
wW 4,50 4,500
| 43] K [451573111 |Loze pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku | m3 | 0,480 1202,10 577,01|CS URS 2022 02
PP LoZe pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevieném vykopu z pisku a
Stérkopisku do 63 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/451573111
w "viz 101.1 Technicka zprava"
"SP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod pripojku PVC DN 150"
W
0,60*0,10*8,0 0,480
w Soudet 0,480
Dlazba z lomového kamene na cementovou maltu s .
44 | K 465513127 A m2 4,500 1624,00 7 308,00|CS URS 2022 02
vysparovanim tl 200 mm
PP Dlazba z lomového kamene lomafisky upraveného na cementovou
maltu, s vysparovanim cementovou maltou, tl. kamene 200 mm
Online PSC https:, Iminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/465513127
Poznémka k souboru cen:
1. Ceny neplati pro: a) dlazby o sklonu pres 1:1; tyto se oceriuji
prislusnymi cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzékladové z
PSC lomového kamene upraveného. 2. V cenéch nejsou zapocteny naklady
na: a) podkladni betonové loZe; toto se oceriuje cenami souboru cen 451
31-51 Podkladni a vyplriové vrstvy z betonu prostého, b) loze z
kameniva; toto se oceriuje cenami souboru cen 451 . . -. . LoZe z
kameniva. 3. Plocha se stanovi v m2 rozvinuté licni plochy dlazby.
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
W "Okamenovani - lomovy kédmen tl. 15 cm do bet. loZe tl. 15 cm
C20/25nXF3"
w 4,50 4,500
D 5 Komunikace pozemni 1682 292,44
ZFizeni n kI z niny ploch .
45| K |564561111 tizeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy m2 440,000 51,20 22 528,00|CS URS 2022 02
pres 100 m2 tl 200 mm
PP Ztizeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostfenim, vihéenim,
a zhutnénim plochy pfes 100 m2, po zhutnéni tl. 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564561111
W "Dodatecna hloubkovéa sanace zemni plané - betonovym
recyklatem fr. 0-90 tl. 40 cm"
w 220,02 440,000
W  sa_rec Mezisoucet 440,000
wW Soucet 440,000
|46 | m [5898114R |recyKiat betonovy frakce 0/90 |t ] 193,600 321,30 62 203,68
PP recyklat betonovy frakce 0/90
w "viz pol. 564561111"
w sa_rec*0,20*2,20 193,600
Podklad ze $térkodrté SD plochy pfes 100 m2 tl 100 .
47| K |564831111 o plochy p m2 5,000 112,30 561,50|CS URS 2022 02
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy pres 100
m2, po zhutnéni tl. 100 mm
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/564831111
w "viz 101.4 Vzorové pficné fezy"
wW "Podsyp pod chodnikovy obr. Z 3D fr. 0-32"
wW 0,50/0,10 5,000
Podkl stérk & SD plochy pres 100 m2 tl 1 .
48| K |564851111 m‘:: ad ze Stérkodrté SD plochy pfes 100 m24 150 |, 106,700 158,20 16 879,04|CS URS 2022 02
PP Podklad ze $§térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy pres 100
m2, po zhutnéni tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564851111
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
w "SD fr. 0-32 mm"
W Konstrukce 4 - stezka pro chodce a cyklisty ve sjezdu 11,700
9,0*1,30
w "Konstrukce 4 - silnice - plna konstrukce" 95,0 95,000
\A% Soucet 106,700
Podklad ze $térkodrt& SD plochy pfes 100 m2 tl 200 .
49| K |564861111 o plochy p m2 2145,900 199,50 428 107,05/CS URS 2022 02
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy ptes 100
m2, po zhutnéni tl. 200 mm
Online PSC https.//podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/564861111
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General / Obecné

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pricné fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
wW "3D fr. 0-32 mm"
w "Konstrukce 1 - stezka pro chodce a cyklisty"  1529,0*1,30 1987,700
W "Konstrukce 2 - stezka pro chodce a cyklisty - betonova dlazba 49.000
20x20x6 cm, Cervena, bez fazety" 49,0 !
W "Konstrukce 2 - stezka pro chodce a cyklisty - betonova dlazba 2500
hmatna 10x20x6 cm, bila" 2,50 !
W "Konstrukce 4 - stezka pro chodce a cyklisty ve sjezdu" 11,700
9,0*1,30
w "Konstrukce 4 - silnice - plna konstrukce" 95,0 95,000
wW Soucet 2 145,900
50| K |565145111 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované |, 1725,280 285,60 492 739,97|CS URS 2022 02
kamenivo OKS) t1 60 mm § do 3 m
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo
PP stfednézrnné - OKS) s rozprostifenim a zhutnénim v pruhu $itky pres 1,5
do 3 m, po zhutnéni tl. 60 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/565145111
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pricné fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
w "Konstrukce 1 - stezka pro chodce a cyklisty"  1529,0*1,06 1 620,740
W "Konstrukce 4 - stezka pro chodce a cyklisty ve sjezdu” 9,540
9,0*1,06
w "Konstrukce 4 - silnice - plna konstrukce" 95,0 95,000
wW Soucet 1725,280
51| K 567124112 Podklad ze smési stmelené cementem SC C 16/20 m2 47,500 407,90 19 375,25|CS URS 2022 02
(PB 1) t1 150 mm
PP Podklad ze smési stmelené cementem SC bez dilata¢nich spar, s
rozprostfenim a zhutnénim SC C 16/20 (PB Il), po zhutnéni tl. 150 mm
Online PSC https:, iminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/567124112
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
W "Konstrukce 3 - stezka pro chodce a cyklisty - bezpe¢nostni 47,500
odstup - Zulovéa kostka 10/10/10" 47,50 i
52| K [569831111 |Zpevnéni krajnic stérkodri ti 100 mm | m2 [ 238500 226,20 53 948,70 CS URS 2022 02
PP Zpevnéni krajnic nebo komunikaci pro pési s rozprostfenim a
zhutnénim, po zhutnéni $térkodrti tl. 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/569831111
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
W "Krajnice - SD fr. 0-32, tl. 10 cm, strojové pokladana" 238,500
238,50
53| K [573111112 T‘I’fgfri]f;i‘”é”y infiltracni s posypem z asfaltu mnozstvi | 1725280 32,00 55 208,96|CS URS 2022 02
PP Postfik infiltracni Pl z asfaltu silni¢niho s posypem kamenivem, v
mnozstvi 1,00 kg/m2
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/573111112
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
w "postfik infiltra¢ni 0,60 - 1,00 kg / m2"
w "Konstrukce 1 - stezka pro chodce a cyklisty"  1529,0*1,06 1620,740
W "Konstrukce 4 - stezka pro chodce a cyklisty ve sjezdu" 9,540
9,0%1,06
w "Konstrukce 4 - silnice - plna konstrukce" 95,0 95,000
wW Soucet 1725,280
‘ 54 ‘ K ‘57321 1108 Eg;;”zk Ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi 0,40 ‘ m2 ‘ 1 633,000‘ 14,00 22 862,00|CS URS 2022 02
PP Postfik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni¢niho, v
mnozstvi 0,40 kg/m2
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/57321110.
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
w "spojovaci postfik 0,20 - 0,35 kg / m2"
w "Konstrukce 1 - stezka pro chodce a cyklisty"  1529,0 1529,000
wW "Konstrukce 4 - stezka pro chodce a cyklisty ve sjezdu" 9,0 9,000
w "Konstrukce 4 - silnice - plna konstrukce" 95,0 95,000
wW Soucet 1 633,000
55| K |577133111 Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 8 (ABJ)tI40mm |, 1,633,000 253,90 414 618,70|CS URS 2022 02
§ do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 8 (ABJ) s rozprostienim a se
PP zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni
tl. 40 mm
Online PSC https; ky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/577133111
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
w "Konstrukce 1 - stezka pro chodce a cyklisty"  1529,0 1 529,000
wW "Konstrukce 4 - stezka pro chodce a cyklisty ve sjezdu" 9,0 9,000
w "Konstrukce 4 - silnice - plna konstrukce" 95,0 95,000
w Soucet 1633,000
56| K 591241111 g(')a:f: dlazby z kostek drobnych z kamene naMCtl |, 47,500 607,70 28 865,75|CS URS 2022 02
Kladeni dlazby z kostek s provedenim loze do tl. 50 mm, s vypInénim
PP spar, s dvojim beranénim a se smetenim piebyte¢ného materialu na
krajnici drobnych z kamene, do loze z cementové malty
Online PSC https.//podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/591241111
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pricné fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
w "lozni vrstva z polosuché bet. smési (malty) MC 10 tl. 50 mm"
W "Konstrukce 3 - stezka pro chodce a cyklisty - bezpe€nostni 47,500
odstup - Zulovéa kostka 10/10/10" 47,50 i
| 57| m [s8381007 |ostka stipana dlazebn zula drobna 8/10 | m2 | 47,975 411,80 19 756,11 |CS URS 2022 02
PP kostka Stipana dlazebni Zula drobna 8/10
w "viz pol. 591241111 + ztratné 1%"
wW 47,50%1,01 47,975
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58| K [596211111 Kladeni zamkove dlazby komunikaci pro pSiruéné tl |, 51,500 265,50 13 673,25|CS URS 2022 02
60 mm skupiny A pl pfes 50 do 100 m2
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic komunikaci pro pési
ruéné s lozem z kameniva téZzeného nebo drceného tl. do 40 mm, s
PP vyplnénim spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebyte¢ného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pres
50 do 100 m2
Online PSC https.//podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/596211111
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pricné fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
W "Konstrukce 2 - stezka pro chodce a cyklisty - betonova dlazba 49.000
20x20x6 cm, Cervena, bez fazety" 49,0 !
W "Konstrukce 2 - stezka pro chodce a cyklisty - betonova dlazba 2500
hmatna 10x20x6 cm, bila" 2,50 !
wW Soucet 51,500
‘ 59 ‘ M ‘59245263 dlazba tvar ¢tverec betonova 200x200x60mm barevna m2 ‘ 50,470 ‘ 387,40 19 552,08 |CS URS 2022 02
PP dlazba tvar ¢tverec betonova 200x200x60mm barevna
w "viz pol. 596211111 + ztratné 3%"
wW 49,0*1,03 50,470
60 | M |59245006 dlazba tvar obdéinik betonova pro nevidomé m2 2,575 580,00 1493,50|CS URS 2022 02
200x100x60mm barevna
PP dlazba tvar obdélnik betonova pro nevidomé 200x100x60mm barevna
w "viz pol. 596211111 + ztratné 3%"
wW 2,50*1,03 2,575
61| K |596-R-001 qutaz pIastovehp pa§u slepecké dlazby, nalepeni m2 4500 812,00 3 654,00
lepidlem, dle popisu vyrobce
PP MontaZ plastového pasu slepecké dlazby, nalepeni lepidlem, dle popisu
vyrobce
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
wW 4,50 4,500
‘ 62 ‘ M ‘596-.‘?—002 bily elastomerovy péas nalepovaci - hmatna dlazba m2 ‘ 4,500 ‘ 1.392,00 6 264,00
PP bily elastomerovy pas nalepovaci - hmatna dlazba
w "viz pol. 596-R-001" 4,50 4,500
D 8 Trubni vedeni 59 660,80
63| K [871315221 Kanalizacni potrubi z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost | 8,000 1696,80 13 574,40|CS URS 2022 02
tfidy SN8 DN 160
PP Kanaliza¢ni potrubi z tvrdého PVC v otevieném vykopu ve sklonu do 20
%, hladkého plnosténného jednovrstvého, tuhost tfidy SN 8 DN 160
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/871315221
wW "viz 101.1 Technicka zprava"
wW "PFipojka od UV - PVC DN 150" 8,0 8,000
64| K |8959411-R ZEIZerlI vpusti kapallzacm U|IerI z betonovych dilct, Kus 2,000 3851.20 7 702,40
véetné podkladnich konstrukci
PP Ziizeni vpusti kanaliza¢ni uliéni z betonovych dilcu, véetné podkladnich
konstrukci
w "viz 101.1 Technicka zprava"
W "Uliéni vpust struzkova s mechanismem proti odcizeni 2000
(UvV1,2)" 2,0 |
65| M |592-R-501 uljcn/ ypgsf struzlv(,czva s mechanismem proti odcizeni, Kus 2,000 19 140,00 38 280,00
vCetné rému a mrize
uliéni vpust struzkova s mechanismem proti odcizeni, véetné ramu a
PP mfize
w "viz 101.1 Technicka zprava"
"Uliéni vpust struzkova s mechanismem proti odcizeni
w (UV1,2)" 2,0 2,000
‘ 66 ‘ K ‘8997221 13 Kryti potrubi z plastt vystraznou félii z PVC 34cm m ‘ 8,000‘ 13,00 104,00|{CS URS 2022 02
PP Kryti potrubi z plastd vystraznou folii z PVC $itky 34 cm
Online PSC https:, iminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/899722113
wW "viz 101.1 Technicka zprava"
w "PFipojka od UV - PVC DN 150" 8,0 8,000
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 568 034,43
67| K (912211111 Montaz smérového sloupku silnicniho plastoveho kus 4,000 406,00 1624,00/CS URS 2022 02
prosté uloZeni bez betonového zakladu
PP Montaz smérového sloupku plastového s odrazkou prostym ulozenim
bez betonového zakladu silniéniho
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/912211111
W "viz 101.7 Dopravni znacky, dopravni zafizeni + 101.1
Technicka zprava"
A% "Cervené silni¢ni sloupky Z11g" 4,0 4,000
| 68| M [40445158 |stoupek smérovy silnieni plastovy 1,2m kus | 4,000 406,00 1624,00|CS URS 2022 02
PP sloupek smérovy silniéni plastovy 1,2m
wW "viz pol. 912211111"
W "Cervené silni¢ni sloupky Z11g" 4,0 4,000
Montaz dopravniho knofliku zapusténého do .
69| K |912521111 . kus 67,000 348,00 23 316,00|CS URS 2022 02
komunikace
PP Montaz dopravniho knofliku zapusténého do komunikace
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/912521111
W "viz 101.7 Dopravni znacky, dopravni zafizeni + 101.1
Technicka zprava"
w "Solarni knofliky - k. G. Horka nad Moravou" 67,0 67,000
wW Soucet 67,000
solarni knoflik trvaly zafrézovany pro dopravni znaceni
70| M |56288-R1 (odolny strojirensky polymer, IP68, svételny zdroj LED -| kus 67,000 1624,00 108 808,00

bilé barva, stala bez blikani, pramér 80 mm
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solarni knoflik trvaly zafrézovany pro dopravni zna¢eni (odolny
PP strojirensky polymer, IP68, svételny zdroj LED - bila barva, stala bez
blikani, primér 80 mm
W "viz 101.7 Dopravni znacky, dopravni zafizeni + 101.1
Technicka zprava"
wW "viz pol. 912521111" 67,0 67,000
71] K (914111111 Montaz svislé dopravni znacky do velikosti 1 m2 kus 5,000 174,00 870,00|CS URS 2022 02
objimkami na sloupek nebo konzolu
PP Montaz svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1 m2 objimkami na
sloupky nebo konzoly
Online PSC https.//podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/914111111
W "viz 101.7 Dopravni znacky, dopravni zafizeni + 101.1
Technicka zprava"
W "Svislé dopravni znaéeni C9a (zmensend) + ocelovy sloupek - 1.000
k.U. Horka nad Moravou" 1,0 !
W "Svislé dopravni znageni C9b (zmensena) - k.u. Horka nad 1,000
Moravou" 1,0
W ';S(\)/islé dopravni znageni IS21b - k.u. Horka nad Moravou" 1,000
A% "Svisla DZ - 1Z4a + ocelovy sloupek” 1,0 1,000
w "Svisla DZ - 1Z4b + ocelovy sloupek” 1,0 1,000
wW Soucet 5,000
72 | M |40445619 é%‘;)a,;z,‘/é’ prikazové dopravni znacky B1-B34, C1-15 | ¢ 2,000 928,00 1856,00 |CS URS 2022 02
PP zakazové, prikazové dopravni znacky B1-B34, C1-15 500mm
wW "viz pol. 914111111"
W "Svislé dopravni znageni C9a (zmensena) + ocelovy sloupek - 1.000
k.0. Horka nad Moravou" 1,0 :
W "Svislé dopravni znaéeni C9b (zmensend) - k.u. Horka nad 1,000
Moravou" 1,0
w Soucet 2,000
‘ 73 ‘ M ‘40445639 informativni zna¢ky smérové IS 18a, 1IS21 300x200mm ‘ kus 1,000 ‘ 464,00 464,00 |CS URS 2022 02
PP informativni znacky smérové IS 18a, 1S21 300x200mm
wW "viz pol. 914111111"
W ';S(\)/islé dopravni znaceni IS21b - k.u. Horka nad Moravou" 1,000
74 | M 40445636 informativni znacky smérové IS12-1514, 1S15b kus 2,000 1.392,00 2784,00|CS URS 2022 02
1000x500mm
PP informativni znacky smérové 1S12-1S14, 1IS15b 1000x500mm
wW "viz pol. 914111111"
w "Svisla DZ - 1Z4a + ocelovy sloupek" 1,0 1,000
w "Svisla DZ - 1Z4b + ocelovy sloupek” 1,0 1,000
w Soucet 2,000
75| K 914511111 Montaz sloupku dopravnich znacek délky do3.5ms | ¢ 3,000 2494,00 7 482,00/CS URS 2022 02
betonovym zakladem
PP MontaZ sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m do betonového
zakladu
Online PSC https:, iminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/914511111
W "viz 101.7 Dopravni znacky, dopravni zafizeni + 101.1
Technicka zprava"
W "Svislé dopravni znageni C9a (zmenSena) + ocelovy sloupek - 1.000
k.u. Horka nad Moravou" 1,0 :
w "Svisla DZ - 1Z4a + ocelovy sloupek" 1,0 1,000
w "Svisla DZ - 1Z4b + ocelovy sloupek" 1,0 1,000
wW Soucet 3,000
‘ 76 ‘ M ‘40445225 sloupek pro dopravni znacku Zn D 60mm v 3,5m ‘ kus 3,000 ‘ 1102,00 ‘ 3 306,00 ‘CS URS 2022 02
PP sloupek pro dopravni znacku Zn D 60mm v 3,5m
wW "viz pol. 914511111" 3,0 3,000
‘ 77 ‘ K ‘9151 11122 Vodorovné dopravni znaGeni délici cary prerusované § | 537,000‘ 25,50‘ 13 693,50‘03 URS 2022 02
125 mm retroreflexni bila barva
PP Vodorovné dopravni znageni stiikané barvou délici ¢ara Sitky 125 mm
preruovana bila retroreflexni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/915111122
W "viz 101.7 Dopravni znacky, dopravni zafizeni + 101.1
Technicka zprava"
W "VDZ - V2a (1/3/0,125) - bila barva s retroflexni Upravou - k.u. 537,000
Horka nad Moravou"  537,0
wW Soucet 537,000
78| K (915131112 Vodorovné dopravni znaceni prechody pro chodce, m2 9,970 208,80 2081,74|CS URS 2022 02
Sipky, symboly retroreflexni bila barva
PP Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou prechody pro chodce,
Sipky, symboly bilé retroreflexni
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/915131112
W "viz 101.7 Dopravni znacky, dopravni zafizeni + 101.1
Technicka zprava"
w "VDZ - V14 (kolo+$ipka) - k.u. Horka nad Moravou"
w (0,850*1,0+2,0*0,50)*2 3,700
w "VDZ - V15 (symbol chodce C7) - k.u. Horka nad Moravou"
w (0,850*1,0)*2 1,700
w "VDZ - V15 (symbol kola 14) - k.i. Horka nad Moravou"
w (0,850*1,0)*4 3,400
w "VDZ - V15 (symbol P4) - k.u. Horka nad Moravou"
w (0,90*1,30)*1 1,170
wW Soucet 9,970
[79] K [o15611111 Predznageni vodorovného liniového znaceni [ m 537,000 1,20 644,40|CS URS 2022 02
PP Predznaceni pro vodorovné znaceni stfikané barvou nebo provadéné z
natérovych hmot liniové délici ¢ary, vodici prouzky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/915611111
wW "viz pol. 915111122"  537,0 537,000
wW Soucet 537,000
80| K [o15621111 |Predznaceni vodorovného plosného znateni | m2 9,970 5,80 57,83/CS URS 2022 02
PP Predznaceni pro vodorovné znaceni stiikané barvou nebo provadéné z

natérovych hmot plo$né Sipky, symboly, napisy
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Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/915621111
wW "viz pol. 915131112" 9,970 9,970
81| K (916111122 Osazeni obruby z drobnych kostek bez bocni opéry do |, 124,000 223,90 27 763,60|CS URS 2022 02
loZe z betonu prostého
Osazeni silniéni obruby z dlazebnich kostek v jedné fadé s lozem tl. pres
PP 50 do 100 mm, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou z
drobnych kostek bez bo¢ni opéry, do loZe z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/916111122
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pricné fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
wW "Dvojtadek Zulové kostky 10/10/10 do bet. loze C20/25nXF3"
wW 124,0 124,000
82| K 916111123 Osazeni obruby z drobnych kostek s bocni opéroudo |, 124,000 224,70 27 862,80|CS URS 2022 02
loZe z betonu prostého
Osazeni silniéni obruby z dlazebnich kostek v jedné fadé s lozem tl. pres
PP 50 do 100 mm, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou z
drobnych kostek s boéni opérou z betonu prostého, do loZe z betonu
prostého téZe znacky
Online PSC https.//podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/916111123
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pricné fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
w "Dvojiadek Zulové kostky 10/10/10 do bet. loze C20/25nXF3"
wW 124,0 124,000
‘ 83 ‘ M ‘58381007 kostka $tipana dlazebni Zula drobna 8/10 m2 ‘ 25,048 411,80 10 314,77 |CS URS 2022 02
PP kostka $tipana dlazebni Zula drobna 8/10
w "viz pol. 916111122 + 916111123 + ztratné 1%"
wW 124,0*0,10*1,01*2 25,048
84| K (916131213 Osazeni silnicniho obrubniku betonového stojatého's |, 126,000 303,70 38 266,20|CS URS 2022 02
boc¢ni opérou do loZe z betonu prostého
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim lozZe, s vypInénim
PP a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s bo¢ni opérou z betonu
prostého, do loZe z betonu prostého
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/916131213
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
W "Silniéni obrubnik betonovy 15/30/100 do bet. loZze s opérkou
C20/25nXF3"
w 115,0 115,000
W "Silniéni obrubnik betonovy 15/15/100 do bet. loZe s opérkou
C20/25nXF3"
w 9,0 9,000
W "Silniéni obrubnik betonovy prfechodovy levy do bet. loze s
opérkou C20/25nXF3"
w 1,0 1,000
W "Silniéni obrubnik betonovy prfechodovy pravy do bet. loZze s
opérkou C20/25nXF3"
w 1,0 1,000
wW Soucet 126,000
| 85| M [59217034 |obrubnik betonovy silicni 1000x150x300mm m [ 116150 221,60 25738,84|CS URS 2022 02
PP obrubnik betonovy silniéni 1000x150x300mm
wW "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"
wW 115,0*1,01 116,150
86 | M 59217029 obrubnik betonovy silnicni najezdovy m 9,090 165,90 1508,03 |CS URS 2022 02
1000x150x150mm
PP obrubnik betonovy silniéni najezdovy 1000x150x150mm
w "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"
wW 9,0*1,01 9,090
87 | M 59217030 gggﬁr’;’k betonovy silnicni prechodovy 1000x150x150- |, 2,020 469,80 949,00|CS URS 2022 02
PP obrubnik betonovy silniéni pfechodovy 1000x150x150-250mm
w "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"
w (1,0+1,0)*1,01 2,020
88| K 916231213 Osazeni chodnikového obrubniku betonového m 17,600 290,60 5114,56|CS URS 2022 02
stojatého s bo&ni opérou do loZe z betonu prostého
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se zfizenim loze, s
PP vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s boéni opérou
z betonu prostého, do loZe z betonu prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/916231213
w "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pricné fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
W "Betonovy chodnikovy obrubnik 10/25/100 do bet. loze
C16/20nXF1"
wW 17,0 17,000
wW "Betonova kostka 10/10/8 vkladana mezi chodnikové
obrubniky pro odtok vody do bet. loze C16/20nXF1"
wW 6*0,10 0,600
w Soucet 17,600
‘ 89 ‘ M ‘5921 7017 ‘obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm m ‘ 17,170 ‘ 174,00 ‘ 2 087,58 ‘cs URS 2022 02
PP obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm
w "viz pol. 916231213 + ztratné 1%"
wW 17,0%1,01 17,170
‘ 90 ‘ M ‘5924501 7 dlazba tvar ¢tverec betonova 100x100x80mm prirodni m2 ‘ 0,061 ‘ 626,40 ‘ 38,21 ‘CS URS 2022 02
PP dlazba tvar ¢tverec betonova 100x100x80mm pfirodni
w "viz pol. 916231213 + ztratné 1%"
wW (6*0,10*0,10)*1,01 0,061
91| K (916991121 Loze pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich| 5 7,210 2518,90 18 161,27 CS URS 2022 02
kostek z betonu prostého
PP LoZe pod obrubniky, krajniky nebo obruby z dlazebnich kostek z betonu
prostého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/916991121
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W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pricné fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
wW "Dvojtadek Zulové kostky 10/10/10 do bet. loze C20/25nXF3"
wW 124,0%0,30*0,10 3,720
W "Silniéni obrubnik betonovy 15/30/100 do bet. loZze s opérkou
C20/25nXF3"
wW 115,0*0,250*0,10 2,875
W "Silniéni obrubnik betonovy 15/15/100 do bet. loZze s opérkou
C20/25nXF3"
wW 9,0*0,250*0,10 0,225
W "Silniéni obrubnik betonovy pfechodovy levy do bet. loze s
opérkou C20/25nXF3"
wW 1,0*0,250*0,10 0,025
W "Silniéni obrubnik betonovy pfechodovy pravy do bet. loze s
opérkou C20/25nXF3"
wW 1,0*0,250*0,10 0,025
W "Betonovy chodnikovy obrubnik 10/25/100 do bet. loze
C16/20nXF1"
wW 17,0*0,20*0,10 0,340
\A% Soucet 7,210
92| K (919726122 Geotextilie pro ochranu, separai a filtraci netkana m2 2 195,000 51,30 112 603,50|CS URS 2022 02
mérna hm pres 200 do 300 g/m2
PP Geotextilie netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci mérna hmotnost
pres 200 do 300 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/919726122
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pricné fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
W "Separacni geotextilie 300 g/m2, netkana, PP, CBR méné nez
4kN"
wW 2195,0 2 195,000
93| K 919732211 Stycna spara napojeni noveho Zivineho povrchu na m 130,000 79,00 10 270,00|CS URS 2022 02
stavajici za tepla § 15 mm hl 25 mm s profezanim
StyEna pracovni spara pfi napojeni nového Zivi¢ného povrchu na
PP stavajici se zalitim za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s
posypem vapennym hydratem $itky do 15 mm, hloubky do 25 mm
véetné profezani spary
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/919732211
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
W "Pracovni spara hloubky 25 mm vyplnéna modifikovanou
zélivkou"
wW 130,0 130,000
94| K 919735113 E‘fnza”' stavajiciho Ziviéného krytu hi pfes 100 do 150 | 130,000 89,70 11 661,00/CS URS 2022 02
PP Rezani stavajiciho Ziviného krytu nebo podkladu hloubky pres 100 do
150 mm
Online PSC https:, iminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/919735113
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
wW "Sefiznuti asfaltu tl. 12 cm" 130,0 130,000
95| K |966001-R Odstranéni geodetického bodu, vEetné naloZeni a kus 2,000 951,20 1902,40
odvozu
PP Odstranéni geodetického bodu, véetné naloZeni a odvozu
wW "kdmen 16x16x70 cm" 1,0 1,000
w "kamen 25x25x10 cm" 1,0 1,000
wW Soucet 2,000
96| K 966006132 Odstranéni znaéek’ dgpravnich nebo orientacnich se Kus 6,000 1,20 7.20|CS URS 2022 02
sloupky s betonovymi patkami
Odstranéni dopravnich nebo orientagnich znacek se sloupkem
PP s uloZzenim hmot na vzdalenost do 20 m nebo s naloZenim na dopravni
prostfedek, se zasypem jam a jeho zhutnénim s betonovou patkou
Online PSC https;, iminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/966006132
w "viz 101.1 Technicka zprava"
w "Odstranéni DZ v¢. sloupku"  2,0+4,0 6,000
97| K 966006211 Odstranéni svislych dopravnich znacek ze sloupd, kus 11,000 1,20 13,20/CS URS 2022 02
sloupkl nebo konzol
Odstranéni (demontaz) svislych dopravnich znacek s odklizenim
PP materialu na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozenim na
dopravni prostiedek ze sloupd, sloupki nebo konzol
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/966006211
A% "viz 101.1 Technicka zprava"
w "Odstranéni DZ v¢. sloupku"  2,0+4,0 6,000
w "Odstranéni dodatkové tabulky" 2,0 2,000
w "Odstranéni Zlutého cykloznaceni - 1IS21a (bez sloupku)" 1,000
w "Odstranéni zlutého cykloznaceni - 1IS21b (bez sloupku)" 1,000
w "Odstranéni Zlutého cykloznaceni - 1IS21c (bez sloupku)" 1,000
wW Soucet 11,000
98| K |991001-R Betonové silnicni panely pro docasnou ochranu m2 12,000 1438,40 17 260,80
plynovodu - dodavka, montaz, demontaz
PP Betonové silni¢ni panely pro do¢asnou ochranu plynovodu - dodavka,
montaz, demontaz
A% "viz 101.1 Technicka zprava"
w "Betonové silni¢ni panely na kfizeni s VTL plynovodem"
wW 4*3,0 12,000
99| K [09-R001 Stitaci zafizeni - dodavka a montaz kus | 1,000 87 000,00 87 000,00

PP

S¢itaci zafizeni - dodavka a montaz
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General / Obecné

PC Typ

Kéd

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

wW
w

D

997

Poznamka k poloZce:

Do km 0,540 se navrhuje osazeni s¢itace pro chodce a cyklisty. Jedna
se o scitaci zafizeni s Cidly pro selektivni sledovani pohybu cyklistt a
chodcd, ve. rozliseni smért (tepelné cidlo pro séitani pésich a indukéni
smycky pro scitani cyklisti). Napéjeni se pfedpoklada bateriové, prip.
solarnim panelem. Spolec¢né se sc¢itacem bude dodan i software pro
spravu scitace a dat.

Scitaci zafizeni bude mit nasledujici parametry:

« moderni technologie zdznamu, napf. tepelné ¢idlo pro scitani pésich a
indukéni smycky pro séitani cyklisti. Fungovani séitaciho zafizeni neni
zaloZeno na mechanickém principu (zavora, turniket atd.);

« sc¢itani s rozlisenim jednotlivych typl uzivatelt (min. cyklisté a pési) a
sméru pohybu (tam a zpét;

* mozZnost instalace na komunikacich se zpevnénym i nezpevnénym
povrchem s garantovanym dosahem méreni pro komunikaci o $ifi 3 m;

« kontinualni s¢itani 24 hodin denné a ukladani namérenych dat do
datové jednotky v min. hodinovych intervalech a uchovani namérenych
dat v datové jednotce min. 12 mésicts;

* mozZnost automatického pfenosu dat (min. 1krat denné) pfes modem
GSM do databéze, pfistupné pres vyhodnocovaci software;

« provoz na baterie, tj. bez nutnosti pfipojeni na elektrickou sit, Zivotnost
baterii min. 1 rok;

« instalace umoZriujici pfemistitelnost zafizeni, odolnost proti kradeZi a
poskozeni;

« bezproblémovy provoz za vsech béznych klimatickych podminek
(slunce, dést, snih, mraz atd.), odolnost vii¢i prachu a vihkosti (min.
1P66);

* umisténi scitace v uzamykatelné schrance, odolné proti kradezi a
poskozeni. Schranka bude pfizptisobena okolnimu prostfedi (napr.
natérem, dievénym krytem atd.);

« zarucéni doba scitact minimalné 24 mésicu;

* namérfené data ze zafizeni Ize odecist vyuZitim lokalni bezdratové
technologie (napf. infraport, bluetooth). Soucasti dodévky bude i
potfebny software pro stahovani dat a kontrolu funkénosti séitacu v
lokalitach monitoringu (min. pro 5 uZivatelt). Softwarové aplikace bude
umozriovat stahovani dat a kontrolu funkénosti s¢itacii v lokalitach
monitoringu na PC (se systémem Windows) nebo pfenosném zafizeni
(se systémem Android);

« soucasti dodévky bude i software (min. pro 5 uZivatelii) pro zpracovani
dat, s nimz Ize pracovat na PC (se systémem Windows) nebo
prenosném zafizeni (se systémem Android);

* monitorovaci systém bude dodan v takové podobé, s takovym
prislusenstvim a skolenim, aby byl objednatel schopen zajistit funkcnost
scitacd, spravu scitacu, stahovani dat i zpracovani dat viastnimi silami.”

"viz 101.1 Technicka zprava"
1,0

Presun suté

1,000

17 750,58

‘ 100‘ K ‘997221551

‘Vodorovné doprava suti ze sypkych materialt do 1 km

45,535‘

78,90

3592,71|CS URS 2022 02

PP

Online PSC

w

w

w
wW

sut’

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym
urovnanim ze sypkych material(, na vzdalenost do 1 km

https:, dminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/997221551

"odvoz na skladku"

"viz pol. 113154255 - frézovani asfaltu tl. 200 mm"
98,0*0,460

"viz pol. 966006132 - DZ - betonova patka"
Soucet

6,0%0,0759

45,080

0,455
45,535

101 K

997221559

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkych materiald

409,815

3 565,39

CS URS 2022 02

PP

Online PSC

w
w
wW

Vodorovna doprava suti bez naloZeni, ale se sloZzenim a s hrubym
urovnanim PFiplatek k cené za kazdy dal$i i zapocaty 1 km pres 1 km
https:, dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/997221559
"vzdalenost skladky 10 km"

"viz pol. 997221551" sut*(10-1)

Soucet

409,815
409,815

‘102‘ K \997221571

‘Vodorovné doprava vybouranych hmot do 1 km

[t ]

0,081

78,90

6,39|CS URS 2022 02

PP

Online PSC

W
wW
VW

Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se slozenim a s
hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km

https:, dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/997221571

"viz pol. 966006132 - DZ - sloupek" 6,0*0,0061

"viz pol. 966006211 - DZ"  11,0*0,004

Soucet

0,037
0,044
0,081

103] K

997221579

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouranych
hmot

1,539

13,39

CS URS 2022 02

PP

Online PSC

wW
w
wW

Vodorovna doprava vybouranych hmot bez naloZeni, ale se slozenim a s
hrubym urovnanim na vzdalenost Pfiplatek k cené za kazdy dal$i i
zapocaty 1 km pres 1 km

https: iminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/997221579

"Odvoz na dvir SSOK v Litovli - 20 km"

"viz pol. 997221571" 0,081*(20-1)

Soucet

1,539
1,539

104| K

997221861

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
skladce (skladkovné) z prostého betonu pod kédem 17
0101

0,492

232,00

114,14

CS URS 2022 02

PP

Online PSC

wW

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recykla¢ni skladce
(skladkovné) z prostého betonu zatfidéného do Katalogu odpadi pod
kédem 17 01 01
https://podmink
"viz pol. 966006132 - DZ"

urs.cz/item/CS URS 2022 02/997221861
6,0*0,082

0,492

105| K

997221875

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklaéni
skladce (skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatfidéného do Katalogu odpadt pod kédem 17 03 02

45,080

232,00

10 458,56

CS URS 2022 02

PP

Online PSC

Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recykla¢ni skladce
(skladkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfidéného do Katalogu
odpadd pod kédem 17 03 02

https;, dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/997221875

Strana 15z 35



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875

Gen

eral / Obecné

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK]
"viz pol. 113154255 - frézovani asfaltu tl. 200 mm"
W 98,0*0,460 45,080
D 998 Pfesun hmot 45 114,77
106| K 998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem 2 t 1 944,602 23,20 45114,77|CS URS 2022 02
kamene, monolitickym betonovym nebo Zivicnym
Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym
PP betonovym nebo Zivicnym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
Online PSC https.//podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/998225111
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General / Obecné

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:
1 - ZPUSOBILE VYDAJE - Pfimé vydaje na hlavni ¢ast projektu
Soupis:
12 - SO 101.1 - Stezka pro chodce a cyklisty - hradi obec Skrbef - Pfimé
vydaje na hlavni ¢ast projektu

KSO: CC-Cz:
Misto: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: IC: 00298948
Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 DIC:
Uchazes: IC: 26271303
Skanska a.s. DIC: CZ699004845
Projektant: IC: 74276361
Ing. Linda Smitalova — Atelis DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 183 709,64
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 183 709,64 21,00% 38 579,02
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 222 288,66
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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General / Obecné

REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:
1 - ZPUSOBILE VYDAJE - Pfimé vydaje na hlavni ¢ast projektu
Soupis:
12 - SO 101.1 - Stezka pro chodce a cyklisty - hradi obec Skrbef - Pfimé
vydaje na hlavni ¢ast projektu

Misto: Horka nad Moravou Datum:
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 Projektant:
Uchaze¢: Skanska a.s. Zpracovatel:
Kod dilu - Popis

20. 10. 2022

Ing. Linda Smitalova
— Atelis

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 183 709,64
HSV - Prace a dodavky HSV 183 709,64

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 183 707,99

998 - Presun hmot 1,65
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SOUPIS PRACI

General / Obecné

Stavba:
Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:
1 - ZPUSOBILE VYDAJE - Pfimé vydaje na hlavni ¢ast projektu
Soupis:
12 - SO 101.1 - Stezka pro chodce a cyklisty - hradi obec Skrben - Pfimé
vydaje na hlavni ¢ast projektu
Misto: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022
. . . Ing. Linda Smitalova
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 Projektant: %\telis
Uchaze¢: Skanska a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 183 709,64
D HSV Prace a dodavky HSV 183 709,64
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 183 707,99
1| K 912521111 Montaz dopravniho knoflfku zapusténého do kus 84,000 348,00 29 232,00/CS URS 2022 02
komunikace
PP Montaz dopravniho knofliku zapusténého do komunikace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/912521111
W "viz 101.7 Dopravni znacky, dopravni zafizeni + 101.1
Technicka zprava"
w "Solarni knofliky - k. 4. Skrbert" 84,0 84,000
wW Soucet 84,000
solarni knoflik trvaly zafrézovany pro dopravni znaeni
2 | M |56288-R1 (odolny strojirensky polymer, IP68, svételny zdroj LED -| kus 84,000 1624,00 136 416,00
bila barva, stala bez blikani, pramér 80 mm
solarni knoflik trvaly zafrézovany pro dopravni znaceni (odolny
PP strojirensky polymer, IP68, svételny zdroj LED - bila barva, stala bez
blikani, pramér 80 mm
W "viz 101.7 Dopravni znacky, dopravni zafizeni + 101.1
Technicka zprava"
W "viz pol. 912521111" 84,0 84,000
3| K 915111112 Vodorovné dopr’avpllznacenl délici ¢ary souvislé § 125 m 10,000 25,50 255,00/CS URS 2022 02
mm retroreflexni bila barva
PP Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou délici ¢ara $irky 125 mm
souvisla bila retroreflexni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/915111112
W "viz 101.7 Dopravni znacky, dopravni zafizeni + 101.1
Technicka zprava"
"VDZ - V1a (0,125) - bila barva s retroflexni tpravou (obnova
W VDZ na k.u. Skibefi)' 10,0 10,000
4| K |915111122 Vodorovné dopravni znaceni délici Cary prerusovane | | 657,000 25,50 16 753,50|CS URS 2022 02
125 mm retroreflexni bila barva
PP Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou délici ¢ara $irky 125 mm
preru$ovana bila retroreflexni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/915111122
W "viz 101.7 Dopravni znacky, dopravni zafizeni + 101.1
Technicka zprava"
"VDZ - V2a (1/3/0,125) - bila barva s retroflexni Gpravou
W (obnova VDZ na k.u. Skibefi)'  657,0 857,000
wW Soucet 657,000
5| K |915131112 Vodorovné dopravni znaceni pfechody pro chodce, m2 1,170 208,80 244,30|CS URS 2022 02
Sipky, symboly retroreflexni bila barva
PP Vodorovné dopravni znaceni stfikané barvou pfechody pro chodce,
Sipky, symboly bilé retroreflexni
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/915131112
w "viz 101.7 Dopravni znacky, dopravni zafizeni + 101.1
Technicka zprava"
w "VDZ - V15 (symbol P4) - k.u. Skrberi"
w (0,90%1,30)*1 1,170
\A% Soucet 1,170
| 6| K [o15611111 |Predznaceni vodorovného liniového znateni m | 667,000 1,20 800,40|CS URS 2022 02
PP Predznaceni pro vodorovné znaceni stiikané barvou nebo provadéné z
natérovych hmot liniové délici ¢ary, vodici prouzky
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/915611111
w "viz pol. 915111112" 10,0 10,000
‘A% "viz pol. 915111122" 657,0 657,000
\A% Soucet 667,000
| 7 | K [o15621111 Predznageni vodorovného plosného znageni | m2 | 1,170 5,80 6,79|CS URS 2022 02
PP Predznaceni pro vodorovné znaceni stfikané barvou nebo provadéné z
natérovych hmot plodné Sipky, symboly, napisy
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/915621111
wW "viz pol. 915131112" 1,170 1,170
D 998 Presun hmot 1,65
8 | K 998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem 2 t 0,071 23,20 1,65|/CS URS 2022 02
kamene, monolitickym betonovym nebo Zivi€nym
Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym
PP betonovym nebo Ziviénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky

objektu

Strana 19z 35



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/912521111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915111122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915131112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915621111

General / Obecné

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/998225111
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General / Obecné

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:
2 - ZPUSOBILE VYDAJE - Pfimé vydaje na doprovodnou &ast projektu
Soupis:
21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Pfimé vydaje na doprovodnou
cast projektu

KSO: CC-Cz:
Misto: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: IC: 00298948
Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 DIC:
Uchaze¢: IC: 26271303
Skanska a.s. DIC: CZ699004845
Projektant: IC: 74276361
Ing. Linda Smitalova — Atelis DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 65 292,47
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 65 292,47 21,00% 13711,42
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 79 003,89
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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General / Obecné

REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:
2 - ZPUSOBILE VYDAJE - Pfimé vydaje na doprovodnou &ast projektu
Soupis:
21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Pfimé vydaje na doprovodnou
cast projektu

Misto: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 Projektant: Tg\.telglligda Smitalova

Uchaze¢: Skanska a.s. Zpracovatel:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 65 292,47

HSV - Prace a dodavky HSV 65 292,47

1 - Zemni prace 9 943,51
5 - Komunikace pozemni 49 877,45
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 4 633,80
998 - Pfesun hmot 837,71
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General / Obecné

SOUPIS PRACI

Strana 23 z 35

Stavba:
Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:
2 - ZPUSOBILE VYDAJE - Pfimé vydaje na doprovodnou &ast projektu
Soupis:
21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Pfimé vydaje na doprovodnou
cast projektu
Misto: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022
. . . Ing. Linda Smitalova
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 Projektant: %\telis
Uchaze¢: Skanska a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 65 292,47
D HSV Prace a dodavky HSV 65 292,47
D 1 Zemni prace 9 943,51
Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a
1 | K [122252205 dalnice v horniné tfidy tézitelnosti | objem do 1000 m3 m3 29,600 95,50 2 826,80|CS URS 2022 02
strojné
PP Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a dalnice strojné v
horniné tfidy téZitelnosti | pfes 500 do 1 000 m3
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/122252205
w "vykop"
w 0,30%(41,0+3,0) 13,200
wW "Vykop pro sanaci zemni plané"
wW 0,40*41,0 16,400
W odk Soucet 29,600
2 | K 129001101 Priplatek za ztizeni odkopavky nebo prokopavky v m3 1,480 23,20 34,34/ CS URS 2022 02
blizkosti inZenyrskych siti
PP Pfiplatek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti
podzemniho vedeni nebo vybusnin v horninach jakékoliv tfidy
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/129001101
wW "podil 5%" odk*0,05 1,480
Vodorovné premisténi pfes 1 500 do 2000 m
3 | K |162451106 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 1,700 60,20 102,34|CS URS 2022 02
az3
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnim prostiedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tFidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pres 1
500 do 2 000 m
Online PSC https:, iminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/162451106
w "odvoz na mezideponii"
w "zasyp zeminou - viz pol. 174151101" zz 0,850
wW Mezisoucet 0,850
w "dovoz z mezideponie"
w "zasyp zeminou - viz pol. 174151101" zz 0,850
w Mezisoucet 0,850
wW Soucet 1,700
Vodorovné pfemisténi pfes 9 000 do 10000 m
4 | K 162751117 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1| m3 28,750 185,60 5336,00|CS URS 2022 02
az3
Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnim prostiedku, bez naloZeni vykopku, av§ak se sloZzenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pres 9
000 do 10 000 m
Online PSC https: dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/162751117
wW "vykopy - viz pol. 122252206" odk 29,600
w "zasyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz -0,850
VW  odv Soucet 28,750
5| K 167151111 Nalsladavnl vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny m3 0,850 36,00 30,60|CS URS 2022 02
1 az 3 pfes 100 m3
Nakladani, skladani a prekladani neulehlého vykopku nebo sypaniny
PP strojné nakladani, mnozstvi pfes 100 m3, z hornin tfidy téZitelnosti I,
skupiny 1 az 3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/167151111
w "dovoz z mezideponie"
w "zasyp zeminou - viz pol. 174151101" 2z 0,850
w Soucet 0,850
Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recykla¢ni .
K . . 0 La 4,62 11, )
6 171201231 skladce (skladkovné) kod odpadu 17 05 04 t 54,625 60 633,65|CS URS 2022 02
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recykla¢ni skladce
PP (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do Katalogu odpadt pod
kédem 17 05 04
Online PSC https.//podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/171201231
wW "viz pol. 162751117" odv*1,90 54,625
7 | K [174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektlt sypaninou | 4 0,850 91,50 77,78|CS URS 2022 02
se zhutnénim
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uloZzenim vykopku ve
PP vrstvach se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo kolem objektl v téchto
vykopavkach
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/174151101
w "zasyp zeminou"
wW 0,050*17,0 0,850


https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252205
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101
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General / Obecné

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W zz Mezisoucet 0,850
\A% Soucet 0,850
8 | K [181152302 Uprava pléné pro silnice a délnice v zafezech se m2 44,000 20,50 902,00|/CS URS 2022 02
zhutnénim
PP Uprava plané na stavbach silnic a dalnic strojné v zafezech mimo
skalnich se zhutnénim
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/181152302
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pricné fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
wW 41,0+3,0 44,000
D 5 Komunikace pozemni 49 877,45
9 | K |564561111 Zfizeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy m2 82,000 51,20 4198,40|CS URS 2022 02
pfes 100 m2 tl 200 mm
PP Ztizeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostienim, vihéenim,
a zhutnénim plochy pfes 100 m2, po zhutnéni tl. 200 mm
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564561111
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
W "Sanace zemni plané - betonovym recyklatem fr. 0-90 tl. 40
cm"
wW 41,0*2 82,000
W  sa_rec Mezisoucet 82,000
wW Soucet 82,000
10| m [5898114R |recyKiat betonovy frakce 0/90 t | 36,080 321,30 11 592,50
PP recyklat betonovy frakce 0/90
wW "viz pol. 564561111"
wW sa_rec*0,20*2,20 36,080
11| K |564851111 E}?:k'ad ze Stérkodrté SD plochy pfes 100 m2 150 | 40,300 158,20 6 375,46|CS URS 2022 02
Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy pres 100
PP m2, po zhutnéni tl. 150 mm
Online PSC https:, Iminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564851111
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch”
w "8D fr. 0-32 mm"
wW "Konstrukce 4 - silnice, u¢elova komunikace"  31,0*1,30 40,300
12| K 564861111 Podidad ze Stérkodrté 8D plochy pfes 100m21200 |, 43,300 199,50 8 638,35|CS URS 2022 02
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy pres 100
m2, po zhutnéni tl. 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/564861111
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
wW "3D fr. 0-32 mm"
w "Konstrukce 4 - silnice, ucelova komunikace"  31,0*1,30 40,300
wW "Konstrukce 5 - ostatni plochy" 3,0 3,000
wW Soucet 43,300
13| K |564930412 fgg'gﬁg z asfaltového recyklatu plochy do 100 m2 t m2 3,000 110,50 331,50|CS URS 2022 02
PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu s rozprostrenim a
zhutnénim plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnéni tl. 100 mm
Online PSC https;, iminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/564930412
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
"Konstrukce 5 - ostatni plochy - Ziviény recyklat (ZAS-T1 nebo
W ZAS -T2)" 3,0 3,000
14| K |565145111 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované | 1, 32,860 285,60 9 384,82|CS URS 2022 02
kamenivo OKS) t| 60 mm § do 3 m
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo
PP stfednézrnné - OKS) s rozprostienim a zhutnénim v pruhu $itky pfes 1,5
do 3 m, po zhutnéni tl. 60 mm
Online PSC https:, iminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/565145111
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
w "Konstrukce 4 - silnice, u¢elova komunikace"  31,0*1,06 32,860
15| K |573111112 T?(Sg/'r':zz"”cny infiltracni s posypem z asfaltu mnoZstvi | -, 32,860 32,00 1051,52|CS URS 2022 02
PP Postfik infiltraéni Pl z asfaltu silniéniho s posypem kamenivem, v
mnozstvi 1,00 kg/m2
Online PSC https., dminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/573111112
w "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pricné fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
w "postfik infiltra¢ni 0,60 - 1,00 kg / m2"
wW "Konstrukce 4 - silnice, u¢elova komunikace"  31,0*1,06 32,860
‘ 16 ‘ K ‘57321 1108 E;’;:”zk Ziviény spojovaci z asfaltu v mnoZstvi 0,40 m2 ‘ 31 ,ooo‘ 14,00 434,00/CS URS 2022 02
PP Postiik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu silni¢niho, v
mnozstvi 0,40 kg/m2
Online PSC https;, dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/57321110.
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
A% "spojovaci postfik 0,20 - 0,35 kg / m2"
w "Konstrukce 4 - silnice, u¢elova komunikace" 31,0 31,000
17| K |577133111 Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 8 (ABJ) U 40mm |, 31,000 253,90 7 870,90|CS URS 2022 02
§ do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 8 (ABJ) s rozprostienim a se
PP zhutnénim z nemodifikovaného asfaltu v pruhu $itky do 3 m, po zhutnéni
tl. 40 mm
Online PSC https.//podminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/577133111
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pricné fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
wW "Konstrukce 4 - silnice, u¢elova komunikace" 31,0 31,000
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General / Obecné

PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 4 633,80
18| K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkana m2 41,000 51,30 2103,30/CS URS 2022 02
mérna hm pres 200 do 300 g/m2
PP Geotextilie netkana pro ochranu, separaci nebo filtraci mérna hmotnost
pres 200 do 300 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/919726122
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
W "Separacni geotextilie 300 g/m2, netkana, PP, CBR méné nez
4kN"
wW 41,0 41,000
19| K 919732211 Styéna spdra napojeni nového ziviéného povrchu na m 15,000 79,00 1185,00|CS URS 2022 02
stavajici za tepla § 15 mm hl 25 mm s profezanim
Styéna pracovni spara pfi napojeni nového Ziviéného povrchu na
PP stavajici se zalitim za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s
posypem vapennym hydratem Sitky do 15 mm, hloubky do 256 mm
véetné profezani spary
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/919732211
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
W "Pracovni spara hloubky 25 mm vyplnéna modifikovanou
zalivkou"
wW 15,0 15,000
20| K |919735113 Efnza”' stavajiciho zivicného krytu hi pres 100 do 150 | 15,000 89,70 1345,50|CS URS 2022 02
PP Rezani stavajiciho Ziviéného krytu nebo podkladu hloubky pfes 100 do
150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/919735113
W "viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy +
G.1 Situace vymér navrhovanych ploch"
wW "Sefiznuti asfaltu t. 12cm" 15,0 15,000
D 998 Pfesun hmot 837,71
21| K |998225111 Presun hmot pro pozemni komunikace s krytem 2 t 36,108 23,20 837,71|CS URS 2022 02

kamene, monolitickym betonovym nebo Zivicnym

PP

Online PSC

Presun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickym
betonovym nebo Ziviénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv délky
objektu

https:, Iminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/998225111

Strana 25z 35



https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111

General / Obecné

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:

3 - ZPUSOBILE VYDAJE - Nepfimé
Soupis:

31 - Vedlejsi a ostatni naklady - nepfimé

KSO: CC-Cz:
Misto: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: IC: 00298948
Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 DIC:
Uchazes: IC: 26271303
Skanska a.s. DIC: CZ699004845
Projektant: IC: 74276361
Ing. Linda Smitalova — Atelis DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 136 880,40
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 136 880,40 21,00% 28 744,88
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 165 625,28
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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General / Obecné

REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:

3 - ZPUSOBILE VYDAJE - Neptimé
Soupis:

31 - Vedlejsi a ostatni naklady - nepfimé
Misto: Horka nad Moravou Datum:
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 Projektant:
Uchaze¢: Skanska a.s. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis

20. 10. 2022

Ing. Linda Smitalova
— Atelis

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 136 880,40
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady 136 880,40
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace 51 040,40
VRNS - Zafizeni stavenisté 13 920,00
VRN4 - InZenyrska ¢innost 31 320,00
VRN9 - Ostatni naklady 40 600,00
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General / Obecné

SOUPIS PRACI
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Stavba:
Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:
3 - ZPUSOBILE VYDAJE - Nepfimé
Soupis:
31 - Vedlejsi a ostatni naklady - nepfimé
Misto: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 Projektant: Ing. Linda Smitalova
Uchaze¢: Skanska a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 136 880,40
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 136 880,40
D VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace 51 040,40
1| K |012103000 | Geodeticks préce pred vystavbou | ke | 1,000] 8 120,40 8 120,40|CS URS 2022 02
PP Prizkumné, geodetické a projektové prace geodetické prace pred
vystavbou
Online PSC https:, ky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/012103000
W "vyty€eni inZenyrskych siti, véetné aktualizace vyjadreni 1,000
spravcl” 1,0 |
2 | K [012203000 | Geodeticks préce pfi provadén stavby K& 1,000] 23.200,00] 23.200,00/CS URS 2022 02
PP Geodetické prace pfi provadéni stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 02/012203000
3 | K [012303000 | Geodeticks prace po vystavbé | ke | 1,000] 15 080,00 15 080,00|CS URS 2022 02
PP Geodetické prace po vystavbé
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/012303000
wW "zaméreni skute¢ného provedeni stavby" 1,0 1,000
4 |  |013254000 | Dokumentace skutegnsho provedeni stavby | ke | 1,000] 4640,00] 4640,00/CS URS 2022 02
PP Prizkumné, geodetické a projektové prace projektové prace
dokumentace stavby (vykresova a textova) skute¢ného provedeni stavby
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/013254000
D VRN3 Zafizeni stavenisté 13 920,00
5 | K 030001000 | zatizent stavenists | ke | 1,000] 13 920,00] 13 920,00/CS URS 2022 02
PP Z&kladni rozdéleni privodnich ¢innosti a ndkladu zafizeni stavenisté
Online PSC https;, ky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/030001000
D VRN4 InZenyrska €innost 31 320,00
6 | K 043002000 |Zkousky a ostatni méreni | ke | 1,000] 29.000,00] 29.000,00/CS URS 2022 02
PP Zkousky a ostatni méFeni
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS 2022 _02/043002000
\ K 045002000 ‘Kompletaénl’ a koordinaéni dinnost \ K& \ 1,000\ 2 320,00\ 2 320,00\cs URS 2022 02
PP Kompletaéni a koordinacni ¢innost
Online PSC https:, dminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/045002000
D VRN9 Ostatni naklady 40 600,00
| K |R-001 |Prechodné a provizomi dopravni znateni | ke | 1,000] 40 600,00 40 600,00
PP Prechodné a provizorni dopravni znageni
w "po dobu vystavby" 1,0 1,000
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General / Obecné

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:
3 - ZPUSOBILE VYDAJE - Nepfimé
Soupis:
32 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Nepfimé

KSO: CC-Cz:
Misto: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022
Zadavatel: IC: 00298948
Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 DIC:
Uchazes: IC: 26271303
Skanska a.s. DIC: CZ699004845
Projektant: IC: 74276361
Ing. Linda Smitalova — Atelis DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 350 777,85
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 350 777,85 21,00% 73 663,35
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 424 441,20
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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General / Obecné

REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:

Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:

3 - ZPUSOBILE VYDAJE - Neptimé
Soupis:

32 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Nepfimé
Misto: Horka nad Moravou Datum:
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 Projektant:
Uchaze¢: Skanska a.s. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popis

20. 10. 2022

Ing. Linda Smitalova
— Atelis

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 350 777,85
M - Prace a dodavky M 350 777,85
21-M - Elektromontaze 229 680,00

46-M - Zemni prace pfi extr.mont.pracich 121 097,85
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General / Obecné

SOUPIS PRACI

Stavba:
Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben
Objekt:
3 - ZPUSOBILE VYDAJE - Neptimé
Soupis:
32 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Nepfimé
Misto: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022
. . . . . Ing. Linda Smitalova
Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nam. Osvobozeni 16/46 Projektant: Atelis
Uchaze¢: Skanska a.s. Zpracovatel:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 350 777,85
p M Prace a dodavky M 350 777,85
D 21-M Elektromontaze 229 680,00
| 1] K [21001-R01 Sadovy stozar | ks | 4,000 13920,00 55 680,00
PP Sadovy stoZar
w "viz 101.1 Technicka zprava"
W "sadovy stozar K 6-133/89/60, H=6,00 m, L=6,80 m, zarové
zinkovany, otvor 100x400 mm (s dvitky), bez vylozniku"
W "Stozar bude kotven do betonové patky v novodurové trubce
priméru 300 mm s pfesahem nad zemi 50-70 mm."
W "Zalozeni stozaru bude v nezamrzné hloubce, stozar bude
opatfen ochrannou manzetou"
W "U sadovych sloupt je nutné dodrzet primér 60 mm a 3 mm
tloustku stény na vrcholu sloupu,”
w "aby se dal nasadit vyloznik a drzak solarnich panell"
wW "dodavka a montaz"
W 4,0 4,000
| 2 | K [21001-R02 Fotovoltaicky solarni panel [ kus | 4,000 33 640,00 134 560,00
PP Fotovoltaicky solarni panel
wW "viz 101.1 Technicka zprava"
wW "Solarni panel (montaz na sloup) s akuboxem, napajeni 12 V"
W "se soumrakovym a PIR ¢idlem, s modulem GPS pro Fizeni
Casu."
wW "AKU box instalovany do zemé"
w "dodavka a montaz"
W 4,0 4,000
| 3| K [21001-R03 LED svitidlo | kus | 4,000 9 860,00 39 440,00
PP LED svitidlo
wW "viz 101.1 Technicka zprava"
w "LED solarni svitidlo (montaz na sloup)"
wW "typ svitidla tepla bila - 2700 K"
w "dodavka a montaz"
wW 4,0 4,000
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 121 097,85
4 | K |460791212 Montaz trubek ochrannjch plastovych uloZenych volné | - 534,000 58,00 30 972,00/CS URS 2022 02
do ryhy ohebnych pfes 32 do 50 mm
PP Montaz trubek ochrannych ulozenych volné do ryhy plastovych
ohebnych, vnitfniho praméru pies 32 do 50 mm
Online PSC https:, iminky.urs.cz/item/CS _URS 2022 02/460791212
w "viz 101.1 Technicka zprava"
W "Chranicka pro budouci vysokorychlostni internet - HDPE
40/33"
W 534,0 534,000
trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova .
5 | M |34571350 Korugované (chrénicka) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 560,700 60,30 33810,21 |CS URS 2022 02
PP trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova korugovana (chranicka) D
32/40mm, HDPE+LDPE
w "viz pol. 460791212 + ztratné 5%"
w 534,0*1,05 560,700
6 | K 460791213 Montaz trubek ochrannych plastovych ulozenych volné | - 534,000 58,00 30 972,00/CS URS 2022 02
do ryhy ohebnych pfes 50 do 90 mm
PP Montaz trubek ochrannych ulozenych volné do ryhy plastovych
ohebnych, vnitiniho praméru pres 50 do 90 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 02/460791213
A% "viz 101.1 Technicka zprava"
w "Chranic¢ka pro budouci VO - DN60"  534,0 534,000
7 | M 134571353 trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova m 560.700 45.20 25 343.64|CS URS 2022 02
korugovana (chranicka) D 61/75mm, HDPE+LDPE ! ! !
PP trubka elektroinstalaéni ohebna dvouplastova korugovana (chranicka) D
61/75mm, HDPE+LDPE
w "viz pol. 460791213 + ztratné 5%"
w 534,0*1,05 560,700
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SEZNAM FIGUR

General / Obecné

Kod: 2021007

Stavba: Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben

Datum: 20. 10. 2022

Kaéd Popis MJ Vyméra
1711 SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Pfimé vydaje na

hlavni ¢ast proiektu

hr hloubeni ryh 25,500
"viz 101.1 Technicka zprava" 0,000
"Vykop pro pfipojky od UV" 0,000
0,60*0,50*8,0 2,400
"vykop pro vsakovaci ryhu" 0,000
0,30*0,50*26,0 3,900
"viz 101.1 Technicka zprava" 0,000
"vykop pro protikofenovou clonu” 0,000
(6,0%0,80*1,0)*4 19,200

hr Soucet 25,500

Pouziti figury:

132951102 :Igitt);?ri]éyh nezapazenych § do 800 mm v horniné tfidy t&zitelnosti | skupiny 3 objem do 50 m3 25,500

162751117 ;/f:;;zv:zgr;mlstem pfes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | m3 593,300

hs hloubeni Sachet 2,000
"viz 101.1 Technicka zprava" 0,000
"Vykop pro UV" 0,000
1,0*2 2,000

h§ Soucet 2,000

Pouziti figury:

133251101 Hloubeni $achet nezapazenych v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 m3 2,000

162751117 \S/f:;;c;v:éa;;?;misténi pfes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti | m3 593,300

hsz hloubeni Sachet zapazenych 2,000
"viz 101.1 Technicka zprava" 0,000
"vykop pro vyzvednuti geodetického bodu z hl. 2,0 m" 0,000

h$z 1,0*1,0*2,0 2,000

Pouziti figury:

133254101 Hloubeni Sachet zapazenych v horniné tridy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 m3 2,000

162751117 ;/f:;:;v:éa;;?;misténi pfes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti | m3 593,300

hum humusovani 1 705,000
"viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pficné fezy + G.1 Situace vymér navrhovanych 0.000
ploch" !
"Ohumusovani tl. 100 mm" 1705,0 1 705,000

hum Soucet 1 705,000

Pouziti figury:

181351113 Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 200 mm pl pfes 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 strojné m2 1 705,000

162451106 Vodgrovné E)Femisténi pres 1 500 do 2000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | m3 958,400
skupiny 1 az 3

162651112 Vodgrovné E)Femisténi pres 4 000 do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | m3 447,000
skupiny 1 az 3

167151111 Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 pfes 100 m3 m3 702,700

181351115 T:%Z;:Z?:éeni ornice tl vrstvy pfes 250 do 300 mm pl pfes 500 m2 v roviné nebo ve svahu do m2 447,000

181451131 ZaloZeni parkového travniku vysevem pl pfes 1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 m2 1 705,000

185804312 Zaliti rostlin vodou plocha pfes 20 m2 m3 17,050

00572410 osivo smeés travni parkova kg 42,625
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Kaéd Popis Vyméra
nas nasyp 421,000
"dle pfilohy B.P6" 0,000
"Nasyp (sanace) z betonového recyklatu fr. 0-90" 421,0 421,000
nas Mezisoucet 421,000
Pouziti figury:
171151103 UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasypt zhutnénych strojné m3 664,000
5898114R recyklat betonovy frakce 0/90 t 926,200
nas_lk nasyp z lomového kamene 243,000
"Nasyp z lomového kamene fr. 0-300" 243,0 243,000
nas_lk Mezisoucet 243,000
Pouziti figury:
171151103 UloZeni sypaniny z hornin soudrznych do nasyput zhutnénych strojné m3 664,000
5834422R kamen lomovy fr. 0-300 t 534,600
ob obsyp 2,400
"viz 101.1 Technicka zprava" 0,000
"obsyp pfipojky PVC DN 150 stérkopiskem fr. 0-22 mm" 0,000
0,60*0,50*8,0 2,400
ob Soucet 2,400
Pouziti figury:
175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m m3 2,400
58337303 Stérkopisek frakce 0/8 t 4,920
odh odhumusovani 2 203,000
"dle pfilohy B.P6" 0,000
"odhumusovani tl. 10 cm" 0,000
2203,0 2 203,000
odh Soucet 2 203,000
Pouziti figury:
121151123 Sejmuti ornice plochy pfes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné m2 2 203,000
162451106 Vodgrovné E)Femisténi pres 1 500 do 2000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | m3 958,400
skupiny 1 az 3
162651112 Vodgrovné E)Femisténi pfes 4 000 do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | m3 447,000
skupiny 1 az 3
167151111 Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 pfes 100 m3 m3 702,700
181351115 I:{:oszstrrzﬁéeni ornice tl vrstvy pres 250 do 300 mm pl pfes 500 m2 v roviné nebo ve svahu do m2 447,000
odh2 odhumusovani 40 cm 993,000
"dle pfilohy B.P6" 0,000
"odhumusovani tl. 40 cm" 0,000
993,0 993,000
odh2 Soucet 993,000
Pouziti figury:
121151126 Sejmuti ornice plochy pfes 500 m2 tl vrstvy pfes 300 do 400 mm strojné m2 993,000
162451106 \s/fljj;::;v:i;gamisténi pres 1 500 do 2000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | m3 958,400
162651112 \s/fljj;:](;v:zgr;mlstem pres 4 000 do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | m3 447,000
167151111 Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 pfes 100 m3 m3 702,700
181351115 T;ZZ;:Z?;F;M ornice tl vrstvy pfes 250 do 300 mm pl pfes 500 m2 v roviné nebo ve svahu do m2 447,000
odk odkopavky 649,000
"dle pfilohy B.P6" 0,000
561,0 561,000
"dodatecny vykop pro hloubkovou sanaci" 0,000
220,0%0,40 88,000
odk Soucet 649,000
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Kaéd Popis MJ Vyméra
Pouziti figury:
129952205 g:ﬁ%%%v;gzsg?:gpévky nezapazené pro silnice a dalnice v horniné tfidy téZitelnosti | objem 3 649,000
129001101 Priplatek za ztizeni odkopavky nebo prokopavky v blizkosti inzenyrskych siti m3 32,450
162751117 Vodqrovné E)Femisténi pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | m3 593,300
skupiny 1az 3
odv odvoz zeminy 593,300
"vykopy - viz pol. 122252206" odk 649,000
"vykopy - viz pol. 132251101"  hr 25,500
"vykopy - viz pol. 133251101"  h§ 2,000
"vykopy - viz pol. 133254101"  h&z 2,000
"zasyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz -85,200
odv Soucet 593,300
Pouziti figury:
162751117 \S/;)lji;)i:;v:éagfsmisténi pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézZitelnosti | m3 593,300
171201231 Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05t 1127,270
‘sa_rec sanace recyklatem 440,000
"Dodatec¢na hloubkova sanace zemni plané - betonovym recyklatem fr. 0-90 tl. 40 cm" 0,000
220,0*2 440,000
sa_rec Mezisoucet 440,000
Pouziti figury:
564561111 Zftizeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy pres 100 m2 tl 200 mm m2 440,000
5898114R recyklat betonovy frakce 0/90 t 193,600
sut’ sut’ 45,535
"odvoz na skladku" 0,000
"viz pol. 113154255 - frézovani asfaltu tl. 200 mm"  98,0*0,460 45,080
"viz pol. 966006132 - DZ - betonova patka" 6,0*0,0759 0,455
sut Soucet 45,535
Pouziti figury:
997221551 Vodorovna doprava suti ze sypkych material( do 1 km t 45,535
997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkych materialt t 409,815
2z zasyp zeminou 85,200
"dle pfilohy B.P6" 0,000
64,0 64,000
"zasyp vykopu po odstranéni geodetického bodu” 2,0 2,000
"viz 101.1 Technicka zprava" 0,000
"zasyp protikofenové clony" 0,000
(6,0%0,80*1,0)*4 19,200
zz Mezisoucet 85,200
Pouziti figury:
174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim m3 86,600
162451106 ;/s:;:;v:i;?misténi pres 1 500 do 2000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | m3 958,400
162751117 ;/;:;:;v:z;r;mlstem pfes 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy t&Zitelnosti | m3 593,300
167151111 Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 pfes 100 m3 m3 702,700
2/ 21 SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Pfimé vydaje na
doprovodnou ¢ast proiektu
odk odkopavky 29,600
"vykop" 0,000
0,30%(41,0+3,0) 13,200
"Vykop pro sanaci zemni plané" 0,000
0,40%41,0 16,400
odk Soucet 29,600
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Kaéd Popis MJ Vyméra

Pouziti figury:

129952205 Odkopavky a pr(_)k?pavky nezapazené pro silnice a dalnice v horniné tfidy téZitelnosti | objem m3 29,600
do 1000 m3 strojné

129001101 Priplatek za ztizeni odkopavky nebo prokopavky v blizkosti inzenyrskych siti m3 1,480

162751117 Vodqrovne E)remlstem pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | m3 28,750
skupiny 1 az 3

odv odvoz zeminy 28,750
"vykopy - viz pol. 122252206" odk 29,600
"zasyp zeminou - viz pol. 174151101" -zz -0,850

odv Soucet 28,750

Pouziti figury:

162751117 Vodqrovne E)remlstenl pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézZitelnosti | m3 28,750
skupiny 1 az 3

171201231 Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklaéni skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05t 54,625

‘sa_rec sanace recyklatem 82,000
"viz 101.1 Technicka zprava + 101.4 Vzorové pfi¢né fezy + G.1 Situace vymér navrhovanych 0.000
ploch" !
"Sanace zemni plané - betonovym recyklatem fr. 0-90 tl. 40 cm" 0,000
41,02 82,000

sa_rec Mezisoucet 82,000

Pouziti figury:

564561111 Zftizeni podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy pres 100 m2 tl 200 mm m2 82,000

5898114R recyklat betonovy frakce 0/90 t 36,080

zz zasyp zeminou 0,850
"zasyp zeminou" 0,000
0,050*17,0 0,850

zz Mezisoucet 0,850

Pouziti figury:

174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim m3 0,850

162451106 Vodqrovne Premlstenl pres 1 500 do 2000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | m3 1,700
skupiny 1 az 3

162751117 Vodqrovne Premlstenl pres 9 000 do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézZitelnosti | m3 28,750
skupiny 1 az 3

167151111 Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 pfes 100 m3 m3 0,850
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SEZNAM PODDODAVATELU

,»Cyklostezka Horka nad Moravou - Skrben“

dle § 79 odst. 1,2 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek

Nazev vybraného Skanska a.s.

dodavatele:

Sidlo: Ktizikova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlin
IC: 26271303

Vybrany dodavatel predklada seznam poddodavatel(, ktefi jsou mu v tuto chvili znami:

Poddodavatel €. 1

Nazev poddodavatele: SEKNE, spol.sr.o.

Adresa: Hamerska 304/12, Holice, 779 00 Olomouc

IC: 62363701

Struény popis pfedmétu plnéni: Dopravni znaceni

Podil poddodavatele na plnéni zakazky v (9,1%):

Podil poddodavatele na plnéni zakazky v (425 000 K¢ bez DPH):

Poddodavatel €. 2

Nazev poddodavatele: OPLUSTIL - STAVBY elektromontaze s.r.o.
Adresa: Chelcického 1131/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

IC: 4974000

Stru€ny popis predmétu plnéni: Elektro a VO

Podil poddodavatele na plnéni zakazky v (6,6%):

Podil poddodavatele na plnéni zakazky v (310 000 K¢ bez DPH):

V Olomouci dne Ing LUka,§ Digitally signed by Ing.

Lukas Kolacek

Kolé(\:_ek Date: 2023.05.23

15:38:04 +02'00'

Ing. Lukas Kolacek, oblastni manazer

. Digitally signed by Ing. Zdenék

Ing. Zdenék Luza vz

Date: 2023.05.23 13:44:49 +02'00'

Ing. Zdenek LuZa, hlavni stavbyvedouci
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SI(ANSI(A Predpokladany termin zahajeni 26.06.2023

Termin realizace: 180 dni
Pfedpokladany termin dokonCeni  22.12.2023
Casovy a finanéni harmonogram praci

»Cyklostezka Horka nad Moravou — Skrben"

&, obj. N&zev objektu 5 6 7 8 9 10 11 12
18] 19(20] 21| 22] 23| 24| 25| 26] 27| 28| 29| 30] 31| 32| 33| 34| 35| 36| 37| 38| 39) 40( 41| 42| 43| 44| 45| 46| 47| 48] 49| 50| 51| 52
11-101 Primé vydaje hlavni ¢ast
1]|Zemni prace
2)Zakladani
4]Vodorovné konstrukce
5]Komunikace pozemni
8| Trubni vedeni
9-998]Ostani prace a presun hmot a suté
12 -101.1 |Primé vydaje hlavni ¢ast
9-998]Ostani prace a prfesun hmot a suté
21-101 PFimé vydaje na doprovodnou ¢ast
1|Zemni prace
5]Komunikace pozemni
9-998]Ostani prace a prfesun hmot a suté
31|Vedlejsi aostani naklady - nepfimé
32|Stezka pro chodce a cyklisty - nepfimé
s 122 545 685 595 715 1143 845
Cena v tis. K¢ bez DPH: 1640553
| Ing. Lukageeumsr  Ing. ZdeneK g socnituss”
V Olomouci dne Koldcek wximer  Luza  DUETROD

Ing. Luka$ Kolacek, oblastni manazer
Ing. Zdenék Luza, hlavni stavbyvedouci
osoby jednajici na zakladé plné moci
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