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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Článek 1 

Smluvní strany 

 
Objednatel: Obec Horka nad Moravou  

Sídlo: nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou 

IČ: 00298948 

DIČ:  CZ00298948 

Zástupce obce a kontaktní osoba  

ve věcech smluvních: 
Mgr. Luděk Tichý, starosta 

a technických Marek Dajč; SAFETY PRO s.r.o. 

Telefon: + 420 734 111 871 

E-mail: dajc@safetypro.cz 

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1801733399/0800  

 
a 
 

Zhotovitel: Skanska a.s. 

Zápis v obchodním rejstříku: spis. zn.: B15904 vedena Městským soudem v Praze 

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín 

IČ: 26271303 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele 

jednat: 

Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer 

Ing. Zdeněk Luža, hlavní stavbyvedoucí   

osoby jednající na základě plné moci 

Telefon/mobil: +420 737 257 308 

E-mail: lukas.kolacek@skanska.cz 

Bankovní spojení: ING Bank 

Číslo účtu: 1000570366/3500 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. Zdeněk Luža, hlavní stavbyvedoucí   

Telefon/mobil: 737 257 043  

E-mail: 
zdenek.luza@skanska.cz 

Ing. Stanislav Dohnal, stavbyvedoucí, 737 257 013 

 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy. 

 
 
 

mailto:zdenek.luza@skanska.cz
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Článek 2 
Předmět smlouvy, popis díla 

 
1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň“ (dále 

jen „dílo“).  
 

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. 
Lindou Smítalovou. Projektová dokumentace byla předána zhotoviteli v rámci zadávacího řízení 
„Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň“. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné 
v položkovém rozpočtu – příloha č. 2, který předložil zhotovitel v zadávacím řízení ve své nabídce. Dále 
bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky 
platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
3. Součástí předmětu díla je poskytnutí součinnosti k vyřízení kolaudačního souhlasu.  

 
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních 

předpisů a českých technických norem, a to i v případě, že by to znamenalo odchylku od projektové 
dokumentace. Tímto ujednáním není nikterak dotčen závazek dle čl. 2 odst. 7 této smlouvy.   

 
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky 

nezbytné k realizaci díla, a to dle obecně závazných právních předpisů a podmínek objednatele, jakožto 
zadavatele veřejné zakázky, v jejímž rámci se tato smlouva o dílo uzavírá. 

 
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové 

dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a 
odpovídá za vzniklou škodu. 

 
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 

podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
 

9. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 
a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.  
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
- Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k 

nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
- Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

budou označeny nápisem „beze změn“, 
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, 

která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele 
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné 
stanovisko. 

 
10. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu 

objednatele.    
 

11. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani 
osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru. 
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12. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru. 
 
13. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými 

činnostmi zhotovitele: 
• zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a 

zpětné předání jejich správcům; 
• zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;  
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním 

případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a odstranění; 
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);  
• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 
• odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) 

včetně poplatku za uskladnění; 
• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;  
• v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí 

apod.; 
• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby; 
• vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti; 
• předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů; 
 

Článek 3 
Doba a místo plnění 

 
1. Termín realizace díla  

1) Termín zahájení: Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy zadavatele. Uchazeč je 
povinen převzít staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí. 

2) Termín ukončení: Do 180 dnů od převzetí staveniště. Za den zahájení plnění zakázky je považován 
den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště. 
 

2. Místo plnění: Obec Horka nad Moravou, Olomoucký kraj. Místo plnění veřejné zakázky je blíže 
specifikováno v projektové dokumentaci.  

 
3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu 

plnění zhotovitele. 
 

4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav 
pracovníků, mechanizace apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené. 
 

5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace 
díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně 4 dny před 
převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné. 

 

Článek 4 
Cena za Dílo 

 
1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
 

Cena za dílo celkem bez DPH    4 649 522,70,- Kč 
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(slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet devět tisíc pět set dvacet dva korun českých sedmdesát haléřů) 
 
Výše DPH (21%)     976 399,77,- Kč 
 
Cena za dílo celkem včetně DPH   5 625 922,47,- Kč 
 
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého 
podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z 
důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních. 

 
2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet – příloha č. 2. 

 
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

daňovými předpisy. 
 

4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou 
smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.  
 

5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze 
v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a 
tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo 
§ 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu 
neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při 
provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak 
objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 
 
Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel 
přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých 
sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období 
realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně 
správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla, a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. 

 

Článek 5 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu. 
 
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně 

zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností. 
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
 

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu skutečně provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu bez dalšího vrátit, a zhotovitel povinen fakturu opravit, popř. zrušit a vystavit fakturu 
novou, která bude obsahovat jen práce objednatelem odsouhlasené. V tomto případě zhotovitel není 
oprávněn uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžního dluhu objednatele. 
 

4. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu 
ve lhůtě splatnosti vrátit, přičemž je povinen uvést důvod jejího vrácení. Okamžikem vrácení faktury – 
daňového dokladu zhotoviteli se doba splatnosti faktury-daňového dokladu přerušuje 
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5. Daňový doklad bude vystaven do pěti kalendářních dní po odsouhlasení soupisu provedených prací, 
nejpozději však do patnácti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem o DPH. V 
případě nedodržení lhůty pro vystavení daňového dokladu zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, 
zejména za úrok z prodlení vyměřený finančním úřadem v souvislosti s odvodem DPH. 

  
6. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
 
7. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.  
 
8. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel 

oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu 
(faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 5. 
tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací 
vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku 
odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností 
uvedenou v odst. 6. tohoto článku. 

 
9. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených 

vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný. 
 

10. Daňové doklady budou označeny spolufinancováním z Integrovaného regionálního operačního programu v 
rámci 35. výzvy IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (MRR) a registračním číslem projektu 
CZ.06.06.01/00/22_035/0002206. 
 

11. Objednatel prohlašuje, že se jedná o plnění určené výhradně k uskutečňování působnosti v oblasti veřejné 
správy, při níž se město nepovažuje za osobu povinnou k dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu se 
nepoužije režim přenesení daňové povinnosti, objednatel tedy vystupuje jako neplátce daně z přidané 
hodnoty. 

 

Článek 6 
Předání místa plnění, kontrola,  

předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště 
 

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem 
podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději 
do 1. 7. 2023, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
 

2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a 
převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a 
soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, 
objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se 
zavazuje úplně vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla objednateli. 

 
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli 

kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 
 

4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě 
vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však 4 dny předem. Při kontrole zakrývaných 
prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. 
Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na 
náklady zhotovitele. 
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5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa 
plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje 
zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního 
deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě 
a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. 
Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla 
nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na 
adrese jeho sídla nejméně 1 x za 7 dní. 

 
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle 

smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel 
použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence 
díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního 
prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání. 

 
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na 

vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou 
náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu 
vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv 
v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.  

 
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární 

ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných 
právních předpisů.  

 
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně 

1 x za 7 dní, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel 
je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu 
realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně. 
 

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky 
pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro 
odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 5 dnů od data předání a převzetí díla. 
 

Článek 7 
Sankce za porušení smlouvy 

 
1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ. 

 
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie 

do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu 
na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 
dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.  

 
6. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody. 
 
7. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání. 
 

Článek 8 
Odpovědnost za vady, záruka 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční 

době. Záruční lhůta za dílo je stanovena v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů, zařízení a zboží na 
něž výrobce tohoto zboží vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
 

2. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném znění, není-li v této smlouvě sjednáno jinak. 

 
3. Reklamaci vad na díle uplatní objednatel písemně s uvedením, jak se vada projevuje s požadovaným termínem 

odstranění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro zajištění opravy. 
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 5 pracovních 
dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném 
termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od nástupu. 
 

4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 30 kalendářních dnů od nástupu na odstranění vady, nebo pokud nedojde 
k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle 
vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich prováděním jinou firmu nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit a vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu této smlouvy o dílo. Takto vzniklé, avšak 
prokazatelné a obvyklé náklady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti kalendářních dnů od 
doručení faktury. Zhotovitel podle této smlouvy o dílo však nenese odpovědnost za případné vady prací, které 
dle shora uvedeného textu této smlouvy zajišťoval jiný zhotovitel. 

 
5. Odstranění reklamované vady bude potvrzeno zápisem, sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. 

V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněnou reklamovanou vadu přejímá, nebo z jakých 
důvodů převzít odmítá. 

 
6. Za odstraněné reklamované vady, zhotovitel přejímá záruku po dobu 60 měsíců ode dne písemného předání a 

převzetí reklamované vady, nejméně však do konce záruční doby celého díla. 
 
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost dodávek, a za provedení prací. 

 
8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty, a byly způsobeny živelnými událostmi 

či vyšší mocí. 
 
9. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v minimální výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je zavazuje 
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udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou na vyžádání 
objednateli bez zbytečného odkladu předložit. 

 
10. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platnou pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění v minimální výši 

ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je zavazuje udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvou na vyžádání objednateli předložit. 

 
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy certifikáty a ostatní 

osvědčení/pověření požadované objednatelem v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen 
certifikáty/osvědčení na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu předložit 

 
Článek 9 

Poddodavatelé 
 
1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných 

poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří přílohu č. 3 smlouvy. 

 
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní 

úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle 
této smlouvy. 

 
3. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit poddodavatele po celou dobu 

realizace díla. 
 

Článek 10 
Bankovní záruky 

 
1. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní 

sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se 
řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje, že záruční listina bude platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po termínu 
pro dokončení díla. Bude-li uzavřen dodatek smlouvy prodlužující lhůtu pro dokončení díla plnění, je zhotovitel 
povinen platnost bankovní záruky prodloužit o dobu, o kterou je termín plnění prodloužen dodatkem smlouvy, 
a to i opakovaně. 
 

3. Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 5 % ze sjednané ceny 
díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného převzetí díla. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná, bez námitek, neodvolatelná a opakovaně 
čerpatelná bez toho, aniž by banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. V případě, že bude bankovní 
záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další 
jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v předchozích odstavcích. 
 

5. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po termínu 
zahájení prací. 
 

6. Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností 
zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj 
závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem. 
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7. O záměru užití peněžních prostředků z bankovní záruky a o důvodech tohoto použití (s označením příslušného 
porušení povinností zhotovitele) je objednatel povinen zhotovitele informovat 15 dnů předem. 
 

8. Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů 
ode dne skončení její platnosti. 
 

9. Nepředložení záruční listiny zhotovitelem objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je považováno za 
podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy 

 

Článek 11 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě: 

a. podstatného porušení smluvních podmínek 
b. že zhotovitel nebude na díle provádět práce po dobu delší než 30 dnů 
c. jestliže zhotovitel nebude dílo provádět řádně, a to ani po předchozí písemné výzvě objednatele 
d. jestliže zhotovitel nebude při provádění díla postupovat podle pokynů objednatele 
e. zhotovitel bude v prodlení s provedením díla o více než 15 dnů 
f. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 9. bodu 2. a 3, 
g. porušení jakékoli povinnosti dle čl. 8. bodu 11, 

 
2. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a 

závazků objednatelem: 
a. neplacení faktur za provedené a převzaté práce v dohodnutých termínech. 

 
3. V případě, že dojde z některé strany k odstoupení od této smlouvy o dílo, má zhotovitel právo na tu část 

smluvní ceny, která odpovídá rozsahu provedených prací k okamžiku odstoupení od této smlouvy, pokud 
tyto práce byly odsouhlaseny a převzaty objednavatelem. 
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo na dočasné pozastavení prováděných prací bez jakýchkoliv sankcí ze strany 
zhotovitele, v tom případě, že potřeba dočasného pozastavení prací vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V případě dočasného pozastavení prací bude 
prodloužen termín dokončení díla o dobu trvání dočasné pozastávky. Trvá-li přerušení prací déle než dva 
měsíce nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v 
tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek 
zabezpečovacích 
 

5. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky), bez nároku na náhradu 
škody ani ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. 
 

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana 
povinna ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných ke změně této smlouvy formou uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Obě 
smluvní strany budou k jednání přistupovat se snahou o součinnost vedoucí k dokončení díla. 
 

7. Odstoupením od této smlouvy kterékoliv ze smluvních stran nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut 
a uplatnění náhrady vzniklých škod. 
 

8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran platně od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou 
následující: 
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a. zhotovitel vyhotoví a objednateli předá soupis všech provedených prací, zhotovitel vyhotoví a 
objednateli předá ocenění prací, které byly řádně a bez vad do okamžiku odstoupení od této 
smlouvy provedeny způsobem, kterým je stanovena cena díla dle této smlouvy, 

b. zhotovitel vypracuje a objednateli předá seznam uhrazených plateb, 
c. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se strany nedohodnou 

jinak, 
d. zhotovitel písemně vyzve objednatele k dílčímu převzetí nedokončeného díla a objednatel je 

povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí předávací řízení, 
e. úhrada vzájemných nároků a pohledávek se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména 

zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
 

Článek 12 
Vyšší moc 

 
1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle 

této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejích následků.  
 

2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření 
smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při 
uzavření smlouvy předvídána. 
 

3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, 
musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu. 
 

4. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky 
k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u 
obecného soudu místně příslušného objednateli.  

 
Článek 13 

Ujednání společná a závěrečná 
 

5. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a 
souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy. 
 

6. Realizace díla je závislá na přidělení dotace ze Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 
35. výzvy IROP – Infrastruktura pro cyklistickou dopravu – SC 6.1 (MRR). Objednatel jako investor si v 
závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V případě 
jednostranné změny původního termínu zahájení, či dokončení díla o více než tři měsíce v závislosti na 
přidělení dotace ze strany objednatele může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. V případě, že dotace nebude přidělena, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy, 
nejpozději však do dne zahájení prací na díle. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. 
ušlého zisku z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu 
plnění této smlouvy. Oznámení o tom, že finanční prostředky nebyly objednateli poskytovatelem dotace 
přiděleny, zašle objednatel zhotoviteli spolu s odstoupením od smlouvy bez zbytečného odkladu. Po 
odstoupení od smlouvy z tohoto titulu nebudou mít vůči sobě smluvní strany žádné nároky.  
 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
 
8. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě. 
 
9. Tato smlouva se uzavírá v elektronické podobě. Každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy s 

elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
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10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna 
na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění. 

 
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle 

projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za 
smluvní strany své vlastnoruční podpisy. 

 

Článek 13 
Seznam příloh 

 
1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo: 

 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky  

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet  

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 4 – Časový harmonogram plnění 

 
 

Objednatel: Zhotovitel: 

V Horce nad Moravou dne  V Olomouci dne 

  

……………………………… ………………………………. 

Mgr. Luděk Tichý Ing. Lukáš Koláček 

Starosta 

oblastní manažer 
 
 
 

 ………………………………. 

 Ing. Zdeněk Luža 

 
hlavní stavbyvedoucí 

 
 



 
Příloha č. 1 

Strana 1 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 
 

„Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň“ 
Zjednodušená podlimitní zakázka na stavební práce zadávaná podle zákona č. 134/2016 Sb. 

 

1. Základní identifikační údaje 

1.1. Zadavatel 

Název: Obec Horka nad Moravou  

Sídlo: nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou 

Zástupce zadavatele:  Mgr. Luděk Tichý, starosta 

IČ: 00298948 

1.2. Dodavatel 

Název: Skanska a.s. 

Sídlo/místo podnikání: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín 

Spisová značka v obchodním rejstříku: B15904 vedena Městským soudem v Praze 

Statutární zástupce/osoba oprávněná za 
dodavatele: 

Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer 
Ing. Zdeněk Luža, hlavní stavbyvedoucí   
osoby jednající na základě plné moci 

IČ: 26271303 

Tel.: CZ699004845 

E-mail: lukas.jurnicek@skanska.cz 

Kontaktní osoba ve věcech nabídky: Bc. Lukáš Jurníček, MPP, Vedoucí týmu přípravy,  

Tel.: +420 601 052 958 

E-mail: lukas.jurnicek@skanska.cz 
 

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“ 

 
Cena celkem bez 

DPH 
DPH 

(sazba 21 %) 
Cena celkem 
Včetně DPH 

Celková cena za dílo1 4 649 522,70 976 399,77 5 625 922,47 

 
 

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Lukáš Koláček 

Funkce: oblastní manažer 

Podpis oprávněné osoby, 
datum: 

 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Zdeněk Luža 

Funkce: hlavní stavbyvedoucí  

Podpis oprávněné osoby, 
datum: 

 

 

 
1 Uvádí se absolutní hodnota celkové nabídkové ceny v českých korunách. 

Ing. Lukáš Koláček
Digitally signed by Ing. Lukáš 
Koláček 
Date: 2023.04.24 09:29:44 +02'00'

Ing. Zdeněk Luža
Digitally signed by Ing. Zdeněk 
Luža 
Date: 2023.04.24 09:58:10 +02'00'



General / Obecné#

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00298948

Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2021007

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

Skanska a.s.

4 649 522,70

Výše daněSazba daně Základ daně

976 399,774 649 522,7021,00%

0,000,0015,00%

5 625 922,47CZK
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General / Obecné#

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021007

Stavba:

Místo: Horka nad Moravou Datum:

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 Projektant:

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

4 734 563,43
SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Přímé výdaje 

na hlavní část projektu
3 912 862,3411

12 222 288,66183 709,64
SO 101.1 - Stezka pro chodce a cyklisty - hradí obec 

Skrbeň - Přímé výdaje na hlavní část projektu

65 292,47 79 003,89
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na 

doprovodnou část projektu
2

79 003,8965 292,4721
SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Přímé výdaje 

na doprovodnou část projektu

590 066,483 487 658,25ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Nepřímé

136 880,40 165 625,28Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé31

424 441,20350 777,8532 SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Nepřímé

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

20. 10. 2022

Ing. Linda Smítalová – 

Atelis
 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód Popis

5 625 922,474 649 522,70

4 096 571,98 4 956 852,101
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část 

projektu
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00298948

Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 912 862,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 912 862,34 21,00% 821 701,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 734 563,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Přímé výdaje na hlavní část 

projektu

Skanska a.s.
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 Projektant:
Ing. Linda Smítalová 

– Atelis

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 912 862,34

HSV - Práce a dodávky HSV 3 912 862,34

    1 - Zemní práce 1 424 804,65

    2 - Zakládání 104 276,76

    4 - Vodorovné konstrukce 10 927,91

    5 - Komunikace pozemní 1 682 292,44

    8 - Trubní vedení 59 660,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 568 034,43

    997 - Přesun sutě 17 750,58

    998 - Přesun hmot 45 114,77

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Přímé výdaje na hlavní část 

projektu
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 Projektant:
Ing. Linda Smítalová 

– Atelis

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 912 862,34

D HSV Práce a dodávky HSV 3 912 862,34

D 1 Zemní práce 1 424 804,65

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 

mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně
m2 5,000 69,70 348,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene 

do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111211101

VV "kácení keřů"      5,0 5,000

2 K 1112123-R1

Odstranění porostů průměru kmene do 500 mm výšky 

přes 2 m s frézováním pařezu v rovině nebo na svahu 

do 1:5, včetně naložení a odvozu dřevní hmoty do 20 

km

m2 1 270,000 81,20 103 124,00

PP

Odstranění porostů průměru kmene do 500 mm výšky přes 2 m s 

frézováním pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5, včetně naložení a 

odvozu dřevní hmoty do 20 km

VV "Kácení náletových dřevin vč. frézování pařezů"

VV 1150,0+120,0 1 270,000

3 K 112155311
Štěpkování keřového porostu středně hustého s 

naložením
m2 5,000 14,70 73,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km 

keřového porostu středně hustého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155311

VV "kácení keřů"      5,0 5,000

4 K 113154255
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 0,5 do 

1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase
m2 98,000 126,90 12 436,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu 

šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154255

VV "Odstranění penetračního makadamu tl. 12 cm"      38,0+60,0 98,000

5 K 116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 

pojivy
m3 599,100 88,20 52 840,62 CS ÚRS 2022 02

PP

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 

materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/116951201

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV
"Sanace zemní pláně - stabilizace směsným pojivem - 4%, do 

hloubky 30 cm"

VV
"(v regionu střední Moravy snadno dostupné produkty SM30-

SM50-SM70)"

VV
"Vhodný typ a dávkované množství je nutné stanovit na 

základě laboratorně provedené receptury při realizaci stavby."

VV (1988,0+9,0)*0,30 599,100

6 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 42,356 5 162,00 218 641,67 CS ÚRS 2022 02

PP pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna

VV "viz pol. 116951201"

VV "4% = 70,70 kg / m3 vč. ztratného"

VV 599,10*70,70*0,001 42,356

7 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 2 203,000 18,10 39 874,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151123

VV "dle přílohy B.P6"

VV "odhumusování tl. 10 cm"   

VV 2203,0 2 203,000

VV odh Součet 2 203,000

8 K 121151126
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 

do 400 mm strojně
m2 993,000 22,60 22 441,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 

do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151126

VV "dle přílohy B.P6"

VV "odhumusování tl. 40 cm"   

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Přímé výdaje na hlavní část 

projektu

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 993,0 993,000

VV odh2 Součet 993,000

9 K 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně

m3 649,000 95,50 61 979,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252205

VV "dle přílohy B.P6"

VV 561,0 561,000

VV "dodatečný výkop pro hloubkovou sanaci"

VV 220,0*0,40 88,000

VV odk Součet 649,000

10 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 32,450 23,20 752,84 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101

VV "podíl 5%"         odk*0,05 32,450

11 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 25,500 186,30 4 750,65 CS ÚRS 2022 02

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251102

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "Výkop pro přípojky od UV"

VV 0,60*0,50*8,0 2,400

VV "výkop pro vsakovací rýhu"

VV 0,30*0,50*26,0 3,900

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "výkop pro protikořenovou clonu"

VV (6,0*0,80*1,0)*4 19,200

VV hr Součet 25,500

12 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 2,000 314,60 629,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133251101

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "Výkop pro UV"

VV 1,0*2 2,000

VV hš Součet 2,000

13 K 133254101
Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 2,000 393,20 786,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 

3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133254101

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "výkop pro vyzvednutí geodetického bodu z hl. 2,0 m"

VV hšz 1,0*1,0*2,0 2,000

14 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 8,000 162,40 1 299,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "výkop pro vyzvednutí geodetického bodu z hl. 2,0 m"

VV 1,0*4*2,0 8,000

15 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 8,000 81,20 649,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

VV "viz pol. zřízení"       8,0 8,000

16 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 958,400 60,20 57 695,68 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 

500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451106

VV "odvoz na mezideponii"

VV "odvoz sejmuté zeminy"       odh*0,10+odh2*0,40 617,500

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174151101"       zz 85,200

VV Mezisoučet 702,700

VV "dovoz z mezideponie"

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174151101"       zz 85,200

VV "zemina pro humusování - viz pol. 181351113"       hum*0,10 170,500

VV Mezisoučet 255,700

VV Součet 958,400

17 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 447,000 74,70 33 390,90 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 

000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162651112

VV
"odvoz přebytečné sejmuté zeminy po ohumusování"       

(odh*0,10+odh2*0,40)-hum*0,10
447,000
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 593,300 185,60 110 116,48 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV "výkopy - viz pol. 122252206"          odk 649,000

VV "výkopy - viz pol. 132251101"      hr 25,500

VV "výkopy - viz pol. 133251101"      hš 2,000

VV "výkopy - viz pol. 133254101"      hšz 2,000

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174151101"       -zz -85,200

VV odv Součet 593,300

19 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 702,700 36,00 25 297,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV "dovoz z mezideponie"

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174151101"       zz 85,200

VV "zemina pro humusování - viz pol. 181351113"       hum*0,10 170,500

VV
"odvoz přebytečné sejmuté zeminy po ohumusování"       

(odh*0,10+odh2*0,40)-hum*0,10
447,000

VV Součet 702,700

20 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 664,000 59,30 39 375,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151103

VV "dle přílohy B.P6"

VV "Násyp (sanace) z betonového recyklátu fr. 0-90"         421,0 421,000

VV nas Mezisoučet 421,000

VV "Násyp z lomového kamene fr. 0-300"      243,0 243,000

VV nas_lk Mezisoučet 243,000

VV Součet 664,000

21 M 5898114R recyklát betonový frakce 0/90 t 926,200 277,00 256 557,40

PP recyklát betonový frakce 0/90

VV "viz pol. 171151103"       nas*2,20 926,200

22 M 5834422R kámen lomový fr. 0-300 t 534,600 288,40 154 178,64

PP kámen lomový fr. 0-300

VV "viz pol. 171151103"       nas_lk*2,20 534,600

23 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 1 127,270 11,60 13 076,33 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV "viz pol. 162751117"       odv*1,90 1 127,270

24 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 86,600 91,50 7 923,90 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "dle přílohy B.P6"

VV 64,0 64,000

VV "zásyp výkopu po odstranění geodetického bodu"       2,0 2,000

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "zásyp protikořenové clony"

VV (6,0*0,80*1,0)*4 19,200

VV zz Mezisoučet 85,200

VV "Zásyp UV ŠD fr. 0-8"

VV 0,70*2 1,400

VV Součet 86,600

25 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 2,870 404,10 1 159,77 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkodrť frakce 0/8

VV "viz pol. 174151101"         1,40*2,05 2,870

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 2,400 139,90 335,76 CS ÚRS 2022 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "obsyp přípojky PVC DN 150 štěrkopískem fr. 0-22 mm"

VV 0,60*0,50*8,0 2,400

VV ob Součet 2,400

27 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 4,920 512,70 2 522,48 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/8

VV "viz pol. 175151101"      ob*2,05 4,920

28 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 2 195,000 20,50 44 997,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302

VV "dle přílohy B. P6"

VV 2195,0 2 195,000
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29 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 1 705,000 12,20 20 801,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351113

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "Ohumusování tl. 100 mm"         1705,0 1 705,000

VV hum Součet 1 705,000

30 K 181351115
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl 

přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 447,000 18,90 8 448,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351115

VV
"rozprostření přebytečné sejmuté zeminy po ohumusování"       

(odh*0,10+odh2*0,40)-hum*0,10
447,000

31 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 1 705,000 29,00 49 445,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451131

VV hum 1 705,000

32 M 00572410 osivo směs travní parková kg 42,625 197,20 8 405,65 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní parková

VV "spotřeba 25 g / m2"

VV hum*0,025 42,625

33 K 181-R-001

Stromy - dodávka a výsadba, včetně hloubení jámy, 

výměny půdy, odvozu přebytečné zeminy, poplatku, 

hnojení, mulčování, zálivky, kotvení ke kůlům, řez po 

výsadbě, pěstebná péče

kus 4,000 8 352,00 33 408,00

PP

Stromy - dodávka a výsadba, včetně hloubení jámy, výměny půdy, 

odvozu přebytečné zeminy, poplatku, hnojení, mulčování, zálivky, 

kotvení ke kůlům, řez po výsadbě, pěstebná péče

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV 4,0 4,000

34 K 183106613
Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo 

na svahu do 1:5 hl přes 700 do 1000 mm
m 24,000 377,00 9 048,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně 

zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 

1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183106613

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "Protikořenová folie (360 g/m2, metráž 1,50 m)"

VV (6,0*1,0)*4 24,000

35 M 693110-R1 protikořenová folie 360 g/m2 m2 43,200 203,00 8 769,60

PP protikořenová folie 360 g/m2

VV "viz pol. 183106614"     

VV "metráž 1,50 m"

VV ((6,0*1,50)*4)*1,20 43,200

36 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 17,050 1 127,50 19 223,88 CS ÚRS 2022 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312

VV "spotřeba 10 l / m2"

VV hum*10/1000 17,050

D 2 Zakládání 104 276,76

37 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 42,300 1 137,50 48 116,25 CS ÚRS 2022 02

PP

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 

16 až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211531111

VV "viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"

VV
"Zásyp vsakovacího pera drceným kamenivem fr. 16-22 mm"       

0,60*0,50*128,0
38,400

VV
"Vsakovací rýha na dně příkopu vyplněná drceným 

kamenivem fr. 16-22"       0,30*0,50*26,0
3,900

VV Součet 42,300

38 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 359,000 36,10 12 959,90 CS ÚRS 2022 02

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 

přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211971121

VV "viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"

VV
"Filtrační tkaná PP geotextilie, CBR méně než 2 kN, 200 g/m2 

na obalení zásypu trativodu"          2,50*128,0
320,000

VV
"Filtrační tkaná PP geotextilie, CBR méně než 2 kN, 200 g/m2 

pro obalení vsakovací rýhy"       1,50*26,0
39,000

VV Součet 359,000

39 M 693-R-001 filtrační tkaná PP geotextilie, CBR>2 kN, 200 g/m2 m2 430,800 14,00 6 031,20

PP filtrační tkaná PP geotextilie, CBR>2 kN, 200 g/m2

VV "viz pol. 211971121"         359,0*1,20 430,800

40 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 2,560 1 179,30 3 019,01 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212572111

VV "viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Pískové lože po drenáž tl. 5 cm"       0,020*128,0 2,560

41 K 212755218
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

200 mm bez lože
m 128,000 266,80 34 150,40 CS ÚRS 2022 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755218

VV "viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy"

VV "Trativod - perforovaná trouba DN200"

VV "celoperforovaná trubka PE DN 200"

VV 128,0 128,000

D 4 Vodorovné konstrukce 10 927,91

42 K 451317112
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s 

mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do 150 mm
m2 4,500 676,20 3 042,90 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly 

tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451317112

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se 

oceňuje cenami souboru cen 27 . 31- . . Základové pásy z betonu 

prostého. 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu 

betonu způsobené nerovností podloží. 

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV
"Okamenování - lomový kámen tl. 15 cm do bet. lože tl. 15 cm 

C20/25nXF3"

VV 4,50 4,500

43 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,480 1 202,10 577,01 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV
"ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod přípojku PVC DN 150"         

0,60*0,10*8,0
0,480

VV Součet 0,480

44 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 4,500 1 624,00 7 308,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513127

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují 

příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z 

lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady 

na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 

31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z 

kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . Lože z 

kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby. 

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV
"Okamenování - lomový kámen tl. 15 cm do bet. lože tl. 15 cm 

C20/25nXF3"

VV 4,50 4,500

D 5 Komunikace pozemní 1 682 292,44

45 K 564561111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy 

přes 100 m2 tl 200 mm
m2 440,000 51,20 22 528,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, 

a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564561111

VV
"Dodatečná hloubková sanace zemní pláně - betonovým 

recyklátem fr. 0-90 tl. 40 cm"

VV 220,0*2 440,000

VV sa_rec Mezisoučet 440,000

VV Součet 440,000

46 M 5898114R recyklát betonový frakce 0/90 t 193,600 321,30 62 203,68

PP recyklát betonový frakce 0/90

VV "viz pol. 564561111"       

VV sa_rec*0,20*2,20 193,600

47 K 564831111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 

mm
m2 5,000 112,30 561,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564831111

VV "viz 101.4 Vzorové příčné řezy"

VV "Podsyp pod chodníkový obr. Z ŠD fr. 0-32"        

VV 0,50/0,10 5,000

48 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 106,700 158,20 16 879,94 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "ŠD fr. 0-32 mm"

VV
"Konstrukce 4 - stezka pro chodce a cyklisty ve sjezdu"       

9,0*1,30
11,700

VV "Konstrukce 4 - silnice - plná konstrukce"        95,0 95,000

VV Součet 106,700

49 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 2 145,900 199,50 428 107,05 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111
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VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "ŠD fr. 0-32 mm"

VV "Konstrukce 1 - stezka pro chodce a cyklisty"      1529,0*1,30 1 987,700

VV
"Konstrukce 2 - stezka pro chodce a cyklisty - betonová dlažba 

20x20x6 cm, červená, bez fazety"      49,0
49,000

VV
"Konstrukce 2 - stezka pro chodce a cyklisty - betonová dlažba 

hmatná 10x20x6 cm, bílá"      2,50
2,500

VV
"Konstrukce 4 - stezka pro chodce a cyklisty ve sjezdu"       

9,0*1,30
11,700

VV "Konstrukce 4 - silnice - plná konstrukce"        95,0 95,000

VV Součet 2 145,900

50 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
m2 1 725,280 285,60 492 739,97 CS ÚRS 2022 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565145111

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "Konstrukce 1 - stezka pro chodce a cyklisty"      1529,0*1,06 1 620,740

VV
"Konstrukce 4 - stezka pro chodce a cyklisty ve sjezdu"       

9,0*1,06
9,540

VV "Konstrukce 4 - silnice - plná konstrukce"        95,0 95,000

VV Součet 1 725,280

51 K 567124112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 

(PB II) tl 150 mm
m2 47,500 407,90 19 375,25 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567124112

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV
"Konstrukce 3 - stezka pro chodce a cyklisty - bezpečnostní 

odstup - žulová kostka 10/10/10"        47,50
47,500

52 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 238,500 226,20 53 948,70 CS ÚRS 2022 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569831111

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV
"Krajnice - ŠD fr. 0-32, tl. 10 cm, strojově pokládaná"      

238,50
238,500

53 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 1 725,280 32,00 55 208,96 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "postřik infiltrační 0,60 - 1,00 kg / m2"

VV "Konstrukce 1 - stezka pro chodce a cyklisty"      1529,0*1,06 1 620,740

VV
"Konstrukce 4 - stezka pro chodce a cyklisty ve sjezdu"       

9,0*1,06
9,540

VV "Konstrukce 4 - silnice - plná konstrukce"        95,0 95,000

VV Součet 1 725,280

54 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 1 633,000 14,00 22 862,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211108

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "spojovací postřik 0,20 - 0,35 kg / m2"   

VV "Konstrukce 1 - stezka pro chodce a cyklisty"      1529,0 1 529,000

VV "Konstrukce 4 - stezka pro chodce a cyklisty ve sjezdu"       9,0 9,000

VV "Konstrukce 4 - silnice - plná konstrukce"        95,0 95,000

VV Součet 1 633,000

55 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 633,000 253,90 414 618,70 CS ÚRS 2022 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění 

tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577133111

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "Konstrukce 1 - stezka pro chodce a cyklisty"      1529,0 1 529,000

VV "Konstrukce 4 - stezka pro chodce a cyklisty ve sjezdu"       9,0 9,000

VV "Konstrukce 4 - silnice - plná konstrukce"        95,0 95,000

VV Součet 1 633,000

56 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 

50 mm
m2 47,500 607,70 28 865,75 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/591241111

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "ložní vrstva z polosuché bet. směsi (malty) MC 10 tl. 50 mm"

VV
"Konstrukce 3 - stezka pro chodce a cyklisty - bezpečnostní 

odstup - žulová kostka 10/10/10"        47,50
47,500

57 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 47,975 411,80 19 756,11 CS ÚRS 2022 02

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV "viz pol. 591241111 + ztratné 1%"

VV 47,50*1,01 47,975
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58 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 51,500 265,50 13 673,25 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 

50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211111

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV
"Konstrukce 2 - stezka pro chodce a cyklisty - betonová dlažba 

20x20x6 cm, červená, bez fazety"     49,0
49,000

VV
"Konstrukce 2 - stezka pro chodce a cyklisty - betonová dlažba 

hmatná 10x20x6 cm, bílá"      2,50
2,500

VV Součet 51,500

59 M 59245263 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná m2 50,470 387,40 19 552,08 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná

VV "viz pol. 596211111 + ztratné 3%"

VV 49,0*1,03 50,470

60 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 2,575 580,00 1 493,50 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV "viz pol. 596211111 + ztratné 3%"

VV 2,50*1,03 2,575

61 K 596-R-001
Montáž plastového pásu slepecké dlažby, nalepení 

lepidlem, dle popisu výrobce
m2 4,500 812,00 3 654,00

PP
Montáž plastového pásu slepecké dlažby, nalepení lepidlem, dle popisu 

výrobce

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV 4,50 4,500

62 M 596-R-002 bílý elastomerový pás nalepovací - hmatná dlažba m2 4,500 1 392,00 6 264,00

PP bílý elastomerový pás nalepovací - hmatná dlažba

VV "viz pol. 596-R-001"     4,50 4,500

D 8 Trubní vedení 59 660,80

63 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 8,000 1 696,80 13 574,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/871315221

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "Přípojka od UV - PVC DN 150"       8,0 8,000

64 K 8959411-R
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců, 

včetně podkladních konstrukcí
kus 2,000 3 851,20 7 702,40

PP
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců, včetně podkladních 

konstrukcí

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV
"Uliční vpusť stružková s mechanismem proti odcizení 

(UV1,2)"      2,0
2,000

65 M 592-R-501
uliční vpusť stružková s mechanismem proti odcizení, 

včetně rámu a mříže
kus 2,000 19 140,00 38 280,00

PP
uliční vpusť stružková s mechanismem proti odcizení, včetně rámu a 

mříže

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV
"Uliční vpusť stružková s mechanismem proti odcizení 

(UV1,2)"      2,0
2,000

66 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 8,000 13,00 104,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722113

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "Přípojka od UV - PVC DN 150"       8,0 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 568 034,43

67 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 4,000 406,00 1 624,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/912211111

VV
"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 

Technická zpráva"

VV "Červené silniční sloupky Z11g"       4,0 4,000

68 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 4,000 406,00 1 624,00 CS ÚRS 2022 02

PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

VV "viz pol. 912211111"       

VV "Červené silniční sloupky Z11g"       4,0 4,000

69 K 912521111
Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do 

komunikace
kus 67,000 348,00 23 316,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do komunikace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/912521111

VV
"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 

Technická zpráva"

VV "Solární knoflíky - k. ú. Horka nad Moravou"       67,0 67,000

VV Součet 67,000

70 M 56288-R1

solární knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení 

(odolný strojírenský polymer, IP68, světelný zdroj LED - 

bílá barva, stálá bez blikání, průměr 80 mm

kus 67,000 1 624,00 108 808,00
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PP

solární knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení (odolný 

strojírenský polymer, IP68, světelný zdroj LED - bílá barva, stálá bez 

blikání, průměr 80 mm

VV
"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 

Technická zpráva"

VV "viz pol. 912521111"     67,0 67,000

71 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 5,000 174,00 870,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

VV
"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 

Technická zpráva"

VV
"Svislé dopravní značení C9a (zmenšená) + ocelový sloupek - 

k.ú. Horka nad Moravou"      1,0
1,000

VV
"Svislé dopravní značení C9b (zmenšená) - k.ú. Horka nad 

Moravou"      1,0
1,000

VV
"Svislé dopravní značení IS21b - k.ú. Horka nad Moravou"      

1,0
1,000

VV "Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek"       1,0 1,000

VV "Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek"       1,0 1,000

VV Součet 5,000

72 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 2,000 928,00 1 856,00 CS ÚRS 2022 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV "viz pol. 914111111"

VV
"Svislé dopravní značení C9a (zmenšená) + ocelový sloupek - 

k.ú. Horka nad Moravou"      1,0
1,000

VV
"Svislé dopravní značení C9b (zmenšená) - k.ú. Horka nad 

Moravou"      1,0
1,000

VV Součet 2,000

73 M 40445639 informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm kus 1,000 464,00 464,00 CS ÚRS 2022 02

PP informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm

VV "viz pol. 914111111"

VV
"Svislé dopravní značení IS21b - k.ú. Horka nad Moravou"      

1,0
1,000

74 M 40445636
informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 

1000x500mm
kus 2,000 1 392,00 2 784,00 CS ÚRS 2022 02

PP informativní značky směrové IS12-IS14, IS15b 1000x500mm

VV "viz pol. 914111111"

VV "Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek"       1,0 1,000

VV "Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek"       1,0 1,000

VV Součet 2,000

75 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 3,000 2 494,00 7 482,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 

základu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511111

VV
"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 

Technická zpráva"

VV
"Svislé dopravní značení C9a (zmenšená) + ocelový sloupek - 

k.ú. Horka nad Moravou"      1,0
1,000

VV "Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek"       1,0 1,000

VV "Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek"       1,0 1,000

VV Součet 3,000

76 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 1 102,00 3 306,00 CS ÚRS 2022 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV "viz pol. 914511111"     3,0 3,000

77 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 537,000 25,50 13 693,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915111122

VV
"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 

Technická zpráva"

VV
"VDZ - V2a (1/3/0,125) - bílá barva s retroflexní úpravou - k.ú. 

Horka nad Moravou"      537,0
537,000

VV Součet 537,000

78 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 9,970 208,80 2 081,74 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915131112

VV
"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 

Technická zpráva"

VV "VDZ - V14 (kolo+šipka) - k.ú. Horka nad Moravou"

VV (0,850*1,0+2,0*0,50)*2 3,700

VV "VDZ - V15 (symbol chodce C7) - k.ú. Horka nad Moravou"

VV (0,850*1,0)*2 1,700

VV "VDZ - V15 (symbol kola 14) - k.ú. Horka nad Moravou"

VV (0,850*1,0)*4 3,400

VV "VDZ - V15 (symbol P4) - k.ú. Horka nad Moravou"

VV (0,90*1,30)*1 1,170

VV Součet 9,970

79 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 537,000 1,20 644,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111

VV "viz pol. 915111122"       537,0 537,000

VV Součet 537,000

80 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 9,970 5,80 57,83 CS ÚRS 2022 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915621111

VV "viz pol. 915131112"      9,970 9,970

81 K 916111122
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 

lože z betonu prostého
m 124,000 223,90 27 763,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111122

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"

VV 124,0 124,000

82 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 124,000 224,70 27 862,80 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111123

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"

VV 124,0 124,000

83 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 25,048 411,80 10 314,77 CS ÚRS 2022 02

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV "viz pol. 916111122 + 916111123 + ztratné 1%"

VV 124,0*0,10*1,01*2 25,048

84 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 126,000 303,70 38 266,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV
"Silniční obrubník betonový 15/30/100 do bet. lože s opěrkou 

C20/25nXF3"

VV 115,0 115,000

VV
"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou 

C20/25nXF3"

VV 9,0 9,000

VV
"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s 

opěrkou C20/25nXF3"

VV 1,0 1,000

VV
"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s 

opěrkou C20/25nXF3"

VV 1,0 1,000

VV Součet 126,000

85 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 116,150 221,60 25 738,84 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"

VV 115,0*1,01 116,150

86 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 9,090 165,90 1 508,03 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"

VV 9,0*1,01 9,090

87 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,020 469,80 949,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV "viz pol. 916131213 + ztratné 1%"

VV (1,0+1,0)*1,01 2,020

88 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 17,600 290,60 5 114,56 CS ÚRS 2022 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV
"Betonový chodníkový obrubník 10/25/100 do bet. lože 

C16/20nXF1"

VV 17,0 17,000

VV
"Betonová kostka 10/10/8 vkládaná mezi chodníkové 

obrubníky pro odtok vody do bet. lože C16/20nXF1"

VV 6*0,10 0,600

VV Součet 17,600

89 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 17,170 174,00 2 987,58 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV "viz pol. 916231213 + ztratné 1%"

VV 17,0*1,01 17,170

90 M 59245017 dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní m2 0,061 626,40 38,21 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní

VV "viz pol. 916231213 + ztratné 1%"

VV (6*0,10*0,10)*1,01 0,061

91 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 7,210 2 518,90 18 161,27 CS ÚRS 2022 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3"

VV 124,0*0,30*0,10 3,720

VV
"Silniční obrubník betonový 15/30/100 do bet. lože s opěrkou 

C20/25nXF3"

VV 115,0*0,250*0,10 2,875

VV
"Silniční obrubník betonový 15/15/100 do bet. lože s opěrkou 

C20/25nXF3"

VV 9,0*0,250*0,10 0,225

VV
"Silniční obrubník betonový přechodový levý do bet. lože s 

opěrkou C20/25nXF3"

VV 1,0*0,250*0,10 0,025

VV
"Silniční obrubník betonový přechodový pravý do bet. lože s 

opěrkou C20/25nXF3"

VV 1,0*0,250*0,10 0,025

VV
"Betonový chodníkový obrubník 10/25/100 do bet. lože 

C16/20nXF1"

VV 17,0*0,20*0,10 0,340

VV Součet 7,210

92 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 2 195,000 51,30 112 603,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV
"Separační geotextilie 300 g/m2, netkaná, PP, CBR méně než 

4 kN "

VV 2195,0 2 195,000

93 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 130,000 79,00 10 270,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV
"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou 

zálivkou"

VV 130,0 130,000

94 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 130,000 89,70 11 661,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "Seříznutí asfaltu tl. 12 cm"      130,0 130,000

95 K 966001-R
Odstranění geodetického bodu, včetně naložení a 

odvozu
kus 2,000 951,20 1 902,40

PP Odstranění geodetického bodu, včetně naložení a odvozu

VV "kámen 16x16x70 cm"      1,0 1,000

VV "kámen 25x25x10 cm"      1,0 1,000

VV Součet 2,000

96 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 6,000 1,20 7,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006132

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "Odstranění DZ vč. sloupku"      2,0+4,0 6,000

97 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 11,000 1,20 13,20 CS ÚRS 2022 02

PP

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 

materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966006211

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "Odstranění DZ vč. sloupku"      2,0+4,0 6,000

VV "Odstranění dodatkové tabulky"       2,0 2,000

VV "Odstranění žlutého cykloznačení - IS21a (bez sloupku)"      1,000

VV "Odstranění žlutého cykloznačení - IS21b (bez sloupku)"      1,000

VV "Odstranění žlutého cykloznačení - IS21c (bez sloupku)"      1,000

VV Součet 11,000

98 K 991001-R
Betonové silniční panely pro dočasnou ochranu 

plynovodu - dodávka, montáž, demontáž
m2 12,000 1 438,40 17 260,80

PP
Betonové silniční panely pro dočasnou ochranu plynovodu - dodávka, 

montáž, demontáž

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "Betonové silniční panely na křížení s VTL plynovodem"

VV 4*3,0 12,000

99 K 99-R001 Sčítací zařízení - dodávka a montáž kus 1,000 87 000,00 87 000,00

PP Sčítací zařízení - dodávka a montáž
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Do km 0,540 se navrhuje osazení sčítače pro chodce a cyklisty. Jedná 

se o sčítací zařízení s čidly pro selektivní sledování pohybu cyklistů a 

chodců, vč. rozlišení směrů (tepelné čidlo pro sčítání pěších a indukční 

smyčky pro sčítání cyklistů). Napájení se předpokládá bateriové, příp. 

solárním panelem. Společně se sčítačem bude dodán i software pro 

správu sčítače a dat.  

  

Sčítací zařízení bude mít následující parametry:  

• moderní technologie záznamu, např. tepelné čidlo pro sčítání pěších a 

indukční smyčky pro sčítání cyklistů. Fungování sčítacího zařízení není 

založeno na mechanickém principu (závora, turniket atd.);  

• sčítání s rozlišením jednotlivých typů uživatelů (min. cyklisté a pěší) a 

směru pohybu (tam a zpět;  

• možnost instalace na komunikacích se zpevněným i nezpevněným 

povrchem s garantovaným dosahem měření pro komunikaci o šíři 3 m;  

• kontinuální sčítání 24 hodin denně a ukládání naměřených dat do 

datové jednotky v min. hodinových intervalech a uchování naměřených 

dat v datové jednotce min. 12 měsíců;  

• možnost automatického přenosu dat (min. 1krát denně) přes modem 

GSM do databáze, přístupné přes vyhodnocovací software;  

• provoz na baterie, tj. bez nutnosti připojení na elektrickou síť, životnost 

baterií min. 1 rok;  

• instalace umožňující přemístitelnost zařízení, odolnost proti krádeži a 

poškození;  

• bezproblémový provoz za všech běžných klimatických podmínek 

(slunce, déšť, sníh, mráz atd.), odolnost vůči prachu a vlhkosti (min. 

IP66);  

• umístění sčítače v uzamykatelné schránce, odolné proti krádeži a 

poškození. Schránka bude přizpůsobena okolnímu prostředí (např. 

nátěrem, dřevěným krytem atd.);  

• záruční doba sčítačů minimálně 24 měsíců;  

• naměřená data ze zařízení lze odečíst využitím lokální bezdrátové 

technologie (např. infraport, bluetooth). Součástí dodávky bude i 

potřebný software pro stahování dat a kontrolu funkčnosti sčítačů v 

lokalitách monitoringu (min. pro 5 uživatelů). Softwarová aplikace bude 

umožňovat stahování dat a kontrolu funkčnosti sčítačů v lokalitách 

monitoringu na PC (se systémem Windows) nebo přenosném zařízení 

(se systémem Android);  

• součástí dodávky bude i software (min. pro 5 uživatelů) pro zpracování 

dat, s nímž lze pracovat na PC (se systémem Windows) nebo 

přenosném zařízení (se systémem Android);  

• monitorovací systém bude dodán v takové podobě, s takovým 

příslušenstvím a školením, aby byl objednatel schopen zajistit funkčnost 

sčítačů, správu sčítačů, stahování dat i zpracování dat vlastními silami."

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV 1,0 1,000

D 997 Přesun sutě 17 750,58

100 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 45,535 78,90 3 592,71 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

VV "odvoz na skládku"

VV
"viz pol. 113154255 - frézování asfaltu tl. 200 mm"      

98,0*0,460
45,080

VV "viz pol. 966006132 - DZ - betonová patka"        6,0*0,0759 0,455

VV suť Součet 45,535

101 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 409,815 8,70 3 565,39 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV "vzdálenost skládky 10 km"

VV "viz pol. 997221551"        suť*(10-1) 409,815

VV Součet 409,815

102 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,081 78,90 6,39 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571

VV "viz pol. 966006132 - DZ - sloupek"       6,0*0,0061 0,037

VV "viz pol. 966006211 - DZ"      11,0*0,004 0,044

VV Součet 0,081

103 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 1,539 8,70 13,39 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579

VV "Odvoz na dvůr SSOK v Litovli - 20 km"

VV "viz pol. 997221571"          0,081*(20-1) 1,539

VV Součet 1,539

104 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 0,492 232,00 114,14 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861

VV "viz pol. 966006132 - DZ"      6,0*0,082 0,492

105 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 45,080 232,00 10 458,56 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"viz pol. 113154255 - frézování asfaltu tl. 200 mm"      

98,0*0,460
45,080

D 998 Přesun hmot 45 114,77

106 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 944,602 23,20 45 114,77 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00298948

Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 183 709,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 183 709,64 21,00% 38 579,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 222 288,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

12 - SO 101.1 - Stezka pro chodce a cyklisty - hradí obec Skrbeň - Přímé 

výdaje na hlavní část projektu

Skanska a.s.
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 Projektant:
Ing. Linda Smítalová 

– Atelis

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 183 709,64

HSV - Práce a dodávky HSV 183 709,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 183 707,99

    998 - Přesun hmot 1,65

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

1 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na hlavní část projektu

12 - SO 101.1 - Stezka pro chodce a cyklisty - hradí obec Skrbeň - Přímé 

výdaje na hlavní část projektu
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 Projektant:
Ing. Linda Smítalová 

– Atelis

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 183 709,64

D HSV Práce a dodávky HSV 183 709,64

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 183 707,99

1 K 912521111
Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do 

komunikace
kus 84,000 348,00 29 232,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dopravního knoflíku zapuštěného do komunikace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/912521111

VV
"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 

Technická zpráva"

VV "Solární knoflíky - k. ú. Skrbeň"      84,0 84,000

VV Součet 84,000

2 M 56288-R1

solární knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení 

(odolný strojírenský polymer, IP68, světelný zdroj LED - 

bílá barva, stálá bez blikání, průměr 80 mm

kus 84,000 1 624,00 136 416,00

PP

solární knoflík trvalý zafrézovaný pro dopravní značení (odolný 

strojírenský polymer, IP68, světelný zdroj LED - bílá barva, stálá bez 

blikání, průměr 80 mm

VV
"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 

Technická zpráva"

VV "viz pol. 912521111"     84,0 84,000

3 K 915111112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílá barva
m 10,000 25,50 255,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915111112

VV
"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 

Technická zpráva"

VV
"VDZ - V1a (0,125) - bílá barva s retroflexní úpravou (obnova 

VDZ na k.ú. Skrbeň)"       10,0
10,000

4 K 915111122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílá barva
m 657,000 25,50 16 753,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915111122

VV
"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 

Technická zpráva"

VV
"VDZ - V2a (1/3/0,125) - bílá barva s retroflexní úpravou 

(obnova VDZ na k.ú. Skrbeň)"       657,0
657,000

VV Součet 657,000

5 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 1,170 208,80 244,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915131112

VV
"viz 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení + 101.1 

Technická zpráva"

VV "VDZ - V15 (symbol P4) - k.ú. Skrbeň"

VV (0,90*1,30)*1 1,170

VV Součet 1,170

6 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 667,000 1,20 800,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915611111

VV "viz pol. 915111112"       10,0 10,000

VV "viz pol. 915111122"       657,0 657,000

VV Součet 667,000

7 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 1,170 5,80 6,79 CS ÚRS 2022 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915621111

VV "viz pol. 915131112"      1,170 1,170

D 998 Přesun hmot 1,65

8 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 0,071 23,20 1,65 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

12 - SO 101.1 - Stezka pro chodce a cyklisty - hradí obec Skrbeň - Přímé 

výdaje na hlavní část projektu
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00298948

Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 292,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 65 292,47 21,00% 13 711,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 003,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Přímé výdaje na doprovodnou 

část projektu

Skanska a.s.
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 Projektant:
Ing. Linda Smítalová 

– Atelis

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 292,47

HSV - Práce a dodávky HSV 65 292,47

    1 - Zemní práce 9 943,51

    5 - Komunikace pozemní 49 877,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 633,80

    998 - Přesun hmot 837,71

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

2 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Přímé výdaje na doprovodnou část projektu

21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Přímé výdaje na doprovodnou 

část projektu

Strana 22 z 35



General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 Projektant:
Ing. Linda Smítalová 

– Atelis

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 292,47

D HSV Práce a dodávky HSV 65 292,47

D 1 Zemní práce 9 943,51

1 K 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně

m3 29,600 95,50 2 826,80 CS ÚRS 2022 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122252205

VV "výkop"

VV 0,30*(41,0+3,0) 13,200

VV "Výkop pro sanaci zemní pláně"

VV 0,40*41,0 16,400

VV odk Součet 29,600

2 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 1,480 23,20 34,34 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101

VV "podíl 5%"         odk*0,05 1,480

3 K 162451106

Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 1,700 60,20 102,34 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 

500 do 2 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451106

VV "odvoz na mezideponii"

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174151101"       zz 0,850

VV Mezisoučet 0,850

VV "dovoz z mezideponie"

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174151101"       zz 0,850

VV Mezisoučet 0,850

VV Součet 1,700

4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 28,750 185,60 5 336,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV "výkopy - viz pol. 122252206"          odk 29,600

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174151101"       -zz -0,850

VV odv Součet 28,750

5 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 0,850 36,00 30,60 CS ÚRS 2022 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111

VV "dovoz z mezideponie"

VV "zásyp zeminou - viz pol. 174151101"       zz 0,850

VV Součet 0,850

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 54,625 11,60 633,65 CS ÚRS 2022 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV "viz pol. 162751117"       odv*1,90 54,625

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 0,850 91,50 77,78 CS ÚRS 2022 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "zásyp zeminou"

VV 0,050*17,0 0,850

21 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Přímé výdaje na doprovodnou 

část projektu

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zz Mezisoučet 0,850

VV Součet 0,850

8 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 44,000 20,50 902,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181152302

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV 41,0+3,0 44,000

D 5 Komunikace pozemní 49 877,45

9 K 564561111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy 

přes 100 m2 tl 200 mm
m2 82,000 51,20 4 198,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, 

a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564561111

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV
"Sanace zemní pláně - betonovým recyklátem fr. 0-90 tl. 40 

cm"

VV 41,0*2 82,000

VV sa_rec Mezisoučet 82,000

VV Součet 82,000

10 M 5898114R recyklát betonový frakce 0/90 t 36,080 321,30 11 592,50

PP recyklát betonový frakce 0/90

VV "viz pol. 564561111"       

VV sa_rec*0,20*2,20 36,080

11 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 40,300 158,20 6 375,46 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "ŠD fr. 0-32 mm"

VV "Konstrukce 4 - silnice, účelová komunikace"      31,0*1,30 40,300

12 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 43,300 199,50 8 638,35 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "ŠD fr. 0-32 mm"

VV "Konstrukce 4 - silnice, účelová komunikace"      31,0*1,30 40,300

VV "Konstrukce 5 - ostatní plochy"       3,0 3,000

VV Součet 43,300

13 K 564930412
Podklad z asfaltového recyklátu plochy do 100 m2 tl 

100 mm
m2 3,000 110,50 331,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a 

zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564930412

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV
"Konstrukce 5 - ostatní plochy - živičný recyklát (ZAS-T1 nebo 

ZAS -T2)"       3,0
3,000

14 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m
m2 32,860 285,60 9 384,82 CS ÚRS 2022 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565145111

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "Konstrukce 4 - silnice, účelová komunikace"      31,0*1,06 32,860

15 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 32,860 32,00 1 051,52 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 

množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "postřik infiltrační 0,60 - 1,00 kg / m2"

VV "Konstrukce 4 - silnice, účelová komunikace"      31,0*1,06 32,860

16 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 31,000 14,00 434,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211108

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "spojovací postřik 0,20 - 0,35 kg / m2"   

VV "Konstrukce 4 - silnice, účelová komunikace"      31,0 31,000

17 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 31,000 253,90 7 870,90 CS ÚRS 2022 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění 

tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577133111

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "Konstrukce 4 - silnice, účelová komunikace"      31,0 31,000
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General / Obecné#

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 633,80

18 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 200 do 300 g/m2
m2 41,000 51,30 2 103,30 CS ÚRS 2022 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919726122

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV
"Separační geotextilie 300 g/m2, netkaná, PP, CBR méně než 

4 kN "

VV 41,0 41,000

19 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 15,000 79,00 1 185,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV
"Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou 

zálivkou"

VV 15,0 15,000

20 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 15,000 89,70 1 345,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735113

VV
"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + 

G.1 Situace výměr navrhovaných ploch"

VV "Seříznutí asfaltu tl. 12 cm"      15,0 15,000

D 998 Přesun hmot 837,71

21 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 36,108 23,20 837,71 CS ÚRS 2022 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00298948

Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 880,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 136 880,40 21,00% 28 744,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 625,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

3 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Nepřímé

31 - Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé

Skanska a.s.
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 Projektant:
Ing. Linda Smítalová 

– Atelis

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 136 880,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 136 880,40

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 040,40

    VRN3 - Zařízení staveniště 13 920,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 31 320,00

    VRN9 - Ostatní náklady 40 600,00

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

3 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Nepřímé

31 - Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 Projektant:
Ing. Linda Smítalová 

– Atelis

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 136 880,40

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 136 880,40

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 51 040,40

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 8 120,40 8 120,40 CS ÚRS 2022 02

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před 

výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000

VV
"vytýčení inženýrských sítí, včetně aktualizace vyjádření 

správců"     1,0
1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 23 200,00 23 200,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 15 080,00 15 080,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000

VV "zaměření skutečného provedení stavby"      1,0 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 4 640,00 4 640,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 

dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 13 920,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 13 920,00 13 920,00 CS ÚRS 2022 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 31 320,00

6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 29 000,00 29 000,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043002000

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 2 320,00 2 320,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000

D VRN9 Ostatní náklady 40 600,00

8 K R-001 Přechodné a provizorní dopravní značení Kč 1,000 40 600,00 40 600,00

PP Přechodné a provizorní dopravní značení

VV "po dobu výstavby"      1,0 1,000

31 - Vedlejší a ostatní náklady - nepřímé

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

3 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Nepřímé
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General / Obecné#

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: IČ: 00298948

Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Projektant: IČ: 74276361

Ing. Linda Smítalová – Atelis DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 350 777,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 350 777,85 21,00% 73 663,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 424 441,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

3 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Nepřímé

32 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Nepřímé

Skanska a.s.
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General / Obecné#

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 Projektant:
Ing. Linda Smítalová 

– Atelis

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 350 777,85

M - Práce a dodávky M 350 777,85

    21-M - Elektromontáže 229 680,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 121 097,85

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

3 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Nepřímé

32 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Nepřímé
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General / Obecné#

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Horka nad Moravou Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel: Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46 Projektant:
Ing. Linda Smítalová 

– Atelis

Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 350 777,85

D M Práce a dodávky M 350 777,85

D 21-M Elektromontáže 229 680,00

1 K 21001-R01 Sadový stožár kus 4,000 13 920,00 55 680,00

PP Sadový stožár

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV
"sadový stožár K 6-133/89/60, H=6,00 m, L=6,80 m, žárově 

zinkovaný, otvor 100x400 mm (s dvířky), bez výložníku"

VV
"Stožár bude kotven do betonové patky v novodurové trubce 

průměru 300 mm s přesahem nad zemí 50-70 mm."

VV
"Založení stožáru bude v nezámrzné hloubce, stožár bude 

opatřen ochrannou manžetou"

VV
"U sadových sloupů je nutné dodržet průměr 60 mm a 3 mm 

tloušťku stěny na vrcholu sloupu,"

VV "aby se dal nasadit výložník a držák solárních panelů"

VV "dodávka a montáž"

VV 4,0 4,000

2 K 21001-R02 Fotovoltaický solární panel kus 4,000 33 640,00 134 560,00

PP Fotovoltaický solární panel

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "Solární panel (montáž na sloup) s akuboxem, napájení 12 V"

VV
"se soumrakovým a PIR čidlem, s modulem GPS pro řízení 

času."

VV "AKU box instalovaný do země"

VV "dodávka a montáž"

VV 4,0 4,000

3 K 21001-R03 LED svítidlo kus 4,000 9 860,00 39 440,00

PP LED svítidlo

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "LED solární svítidlo (montáž na sloup)"

VV "typ svítidla teplá bílá - 2700 K"

VV "dodávka a montáž"

VV 4,0 4,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 121 097,85

4 K 460791212
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm
m 534,000 58,00 30 972,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 

ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791212

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV
"Chránička pro budoucí vysokorychlostní internet - HDPE 

40/33"

VV 534,0 534,000

5 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 560,700 60,30 33 810,21 CS ÚRS 2022 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

32/40mm, HDPE+LDPE

VV "viz pol. 460791212 + ztratné 5%"

VV 534,0*1,05 560,700

6 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm
m 534,000 58,00 30 972,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 

ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460791213

VV "viz 101.1 Technická zpráva"

VV "Chránička pro budoucí VO - DN60"      534,0 534,000

7 M 34571353
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE
m 560,700 45,20 25 343,64 CS ÚRS 2022 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

61/75mm, HDPE+LDPE

VV "viz pol. 460791213 + ztratné 5%"

VV 534,0*1,05 560,700

32 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Nepřímé

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň

3 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - Nepřímé
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General / Obecné#

SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 20. 10. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 1/ 11
SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Přímé výdaje na 

hlavní část projektu
hr hloubení rýh 25,500

"viz 101.1 Technická zpráva" 0,000

"Výkop pro přípojky od UV" 0,000

0,60*0,50*8,0 2,400

"výkop pro vsakovací rýhu" 0,000

0,30*0,50*26,0 3,900

"viz 101.1 Technická zpráva" 0,000

"výkop pro protikořenovou clonu" 0,000

(6,0*0,80*1,0)*4 19,200

hr Součet 25,500

Použití figury:

132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 

m3 strojně
m3 25,500

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 593,300

hš hloubení šachet 2,000

"viz 101.1 Technická zpráva" 0,000

"Výkop pro UV" 0,000

1,0*2 2,000

hš Součet 2,000

Použití figury:

133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 2,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 593,300

hšz hloubení šachet zapažených 2,000

"viz 101.1 Technická zpráva" 0,000

"výkop pro vyzvednutí geodetického bodu z hl. 2,0 m" 0,000

hšz 1,0*1,0*2,0 2,000

Použití figury:

133254101 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 2,000

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 593,300

hum humusování 1 705,000

"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1 Situace výměr navrhovaných 

ploch"
0,000

"Ohumusování tl. 100 mm"         1705,0 1 705,000

hum Součet 1 705,000

Použití figury:

181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 705,000

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 958,400

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 447,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 702,700

181351115
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 

1:5 strojně
m2 447,000

181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 705,000

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 17,050

00572410 osivo směs travní parková kg 42,625

2021007

Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň
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General / Obecné#

Kód Popis MJ Výměra

nas násyp 421,000

"dle přílohy B.P6" 0,000

"Násyp (sanace) z betonového recyklátu fr. 0-90"         421,0 421,000

nas Mezisoučet 421,000

Použití figury:

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 664,000

5898114R recyklát betonový frakce 0/90 t 926,200

nas_lk násyp z lomového kamene 243,000

"Násyp z lomového kamene fr. 0-300"      243,0 243,000

nas_lk Mezisoučet 243,000

Použití figury:

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 664,000

5834422R kámen lomový fr. 0-300 t 534,600

ob obsyp 2,400

"viz 101.1 Technická zpráva" 0,000

"obsyp přípojky PVC DN 150 štěrkopískem fr. 0-22 mm" 0,000

0,60*0,50*8,0 2,400

ob Součet 2,400

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,400

58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 4,920

odh odhumusování 2 203,000

"dle přílohy B.P6" 0,000

"odhumusování tl. 10 cm"   0,000

2203,0 2 203,000

odh Součet 2 203,000

Použití figury:

121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 2 203,000

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 958,400

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 447,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 702,700

181351115
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 

1:5 strojně
m2 447,000

odh2 odhumusování 40 cm 993,000

"dle přílohy B.P6" 0,000

"odhumusování tl. 40 cm"   0,000

993,0 993,000

odh2 Součet 993,000

Použití figury:

121151126 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně m2 993,000

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 958,400

162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 447,000

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 702,700

181351115
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 

1:5 strojně
m2 447,000

odk odkopávky 649,000

"dle přílohy B.P6" 0,000

561,0 561,000

"dodatečný výkop pro hloubkovou sanaci" 0,000

220,0*0,40 88,000

odk Součet 649,000
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Použití figury:

122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 

do 1000 m3 strojně
m3 649,000

129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 32,450

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 593,300

odv odvoz zeminy 593,300

"výkopy - viz pol. 122252206"          odk 649,000

"výkopy - viz pol. 132251101"      hr 25,500

"výkopy - viz pol. 133251101"      hš 2,000

"výkopy - viz pol. 133254101"      hšz 2,000

"zásyp zeminou - viz pol. 174151101"       -zz -85,200

odv Součet 593,300

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 593,300

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 t 1 127,270

sa_rec sanace recyklátem 440,000

"Dodatečná hloubková sanace zemní pláně - betonovým recyklátem fr. 0-90 tl. 40 cm" 0,000

220,0*2 440,000

sa_rec Mezisoučet 440,000

Použití figury:

564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 440,000

5898114R recyklát betonový frakce 0/90 t 193,600

suť suť 45,535

"odvoz na skládku" 0,000

"viz pol. 113154255 - frézování asfaltu tl. 200 mm"      98,0*0,460 45,080

"viz pol. 966006132 - DZ - betonová patka"        6,0*0,0759 0,455

suť Součet 45,535

Použití figury:

997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 45,535

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 409,815

zz zásyp zeminou 85,200

"dle přílohy B.P6" 0,000

64,0 64,000

"zásyp výkopu po odstranění geodetického bodu"       2,0 2,000

"viz 101.1 Technická zpráva" 0,000

"zásyp protikořenové clony" 0,000

(6,0*0,80*1,0)*4 19,200

zz Mezisoučet 85,200

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 86,600

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 958,400

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 593,300

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 702,700

 2/ 21
SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - Přímé výdaje na 

doprovodnou část projektu
odk odkopávky 29,600

"výkop" 0,000

0,30*(41,0+3,0) 13,200

"Výkop pro sanaci zemní pláně" 0,000

0,40*41,0 16,400

odk Součet 29,600
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Použití figury:

122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem 

do 1000 m3 strojně
m3 29,600

129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 1,480

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 28,750

odv odvoz zeminy 28,750

"výkopy - viz pol. 122252206"          odk 29,600

"zásyp zeminou - viz pol. 174151101"       -zz -0,850

odv Součet 28,750

Použití figury:

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 28,750

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 t 54,625

sa_rec sanace recyklátem 82,000

"viz 101.1 Technická zpráva + 101.4 Vzorové příčné řezy + G.1 Situace výměr navrhovaných 

ploch"
0,000

"Sanace zemní pláně - betonovým recyklátem fr. 0-90 tl. 40 cm" 0,000

41,0*2 82,000

sa_rec Mezisoučet 82,000

Použití figury:

564561111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 82,000

5898114R recyklát betonový frakce 0/90 t 36,080

zz zásyp zeminou 0,850

"zásyp zeminou" 0,000

0,050*17,0 0,850

zz Mezisoučet 0,850

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,850

162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 1,700

162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3
m3 28,750

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 0,850
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 

„Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň“ 
 

dle § 79 odst. 1,2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 
Název vybraného 
dodavatele: 

Skanska a.s. 

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín 

IČ: 26271303 

 

Vybraný dodavatel předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou mu v tuto chvíli známí: 

 
Poddodavatel č. 1 
Název poddodavatele:  SEKNE, spol. s r.o. 
Adresa: Hamerská 304/12, Holice, 779 00 Olomouc 
IČ: 62363701 
Stručný popis předmětu plnění: Dopravní značení  
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (9,1%): 
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (425 000 Kč bez DPH): 
 

Poddodavatel č. 2 
Název poddodavatele: OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže s.r.o. 
Adresa: Chelčického 1131/29, Hodolany, 779 00 Olomouc 
IČ: 4974000 
Stručný popis předmětu plnění: Elektro a VO 
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (6,6%): 
Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (310 000 Kč bez DPH): 

 
 
 
V Olomouci dne 
 

                                                                                    
  ………………..…………………………..………………………………………… 

                                                                   Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer 

 
 
 

………………..…………………………..………………………………………… 
                                                                   Ing. Zdenek Luža, hlavní stavbyvedoucí   

 
 

Ing. Zdeněk Luža
Digitally signed by Ing. Zdeněk 
Luža 
Date: 2023.05.23 13:44:49 +02'00'

Ing. Lukáš 
Koláček

Digitally signed by Ing. 
Lukáš Koláček 
Date: 2023.05.23 
15:38:04 +02'00'



General / Obecné#

Předpokládaný termín zahájení

Termín realizace: 180 dnů

Předpokládaný termín dokončení

Časový a finanční harmonogram prací 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

11 - 101 Přímé výdaje hlavní část

1 Zemní práce

2 Zakládání

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace pozemní

8 Trubní vedení

9-998 Ostaní práce a přesun hmot a sutě

12 - 101.1 Přímé výdaje hlavní část

9-998 Ostaní práce a přesun hmot a sutě

21 - 101 Přímé výdaje na doprovodnou část

1 Zemní práce

5 Komunikace pozemní

9-998 Ostaní práce a přesun hmot a sutě

31 Vedlejší aostaní náklady -  nepřímé

32 Stezka pro chodce a cyklisty - nepřímé

V Olomouci dne 

Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer

Ing. Zdeněk Luža, hlavní stavbyvedoucí  

osoby jednající na základě plné moci

„Cyklostezka Horka nad Moravou – Skrbeň"

26.06.2023

22.12.2023

č, obj. 5Název objektu 6 7 8 9 10

545122

11 12

4 649,522

8451 143715595685
Cena v tis. Kč bez DPH: 

 

Ing. Zdeněk 
Luža

Digitally signed by 
Ing. Zdeněk Luža 
Date: 2023.05.23 
13:45:17 +02'00'

Ing. Lukáš 
Koláček

Digitally signed by 
Ing. Lukáš Koláček 
Date: 2023.05.23 
15:38:42 +02'00'
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